Ciepielow, dnia 18.06.2020 r.
RPORIl 271.1.2020

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie

Ogtoszenie nr 551920-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie moga ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalno$¢, lub dzialalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaly zamowienie, obejmuje spoteczng i zawodowq integracje osob bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub
wigcej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob
zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych
Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postgpowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz
z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspoélnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo
zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:



I. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Gminy Ciepielow, krajowy numer identyfikacyjny
53744400000000, ul. ul. Czachowskiego 1,27-310 Ciepiclow, woj. mazowieckie, panstwo
Polska, tel. 048 37 88 080, e-mail inwestycje.ciepielow@op.pl, faks 048 37 88 080.

Adres strony internetowej (URL): www.ciepielow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskaé¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatow plikow, ktore nie sg ogdlnie dostgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podzial obowigzkéw miedzy zamawiajagcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy 1 w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamdowienie zostanie udzielone
W imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyska¢ pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia

Tak

www.ciepielow.pl

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyska¢ pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposob:

Adres:
Urzad Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielow



Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sa ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni 1 bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Rozbudowa budynku osrodka
fizjoterapii w Pcinie

Numer referencyjny: RPORIl 271.1.2020

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé¢ w
odniesieniu do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup
czesci:

Maksymalna liczba cz¢sci zamoéwienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie
jednemu wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a W przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa budynku osrodka
fizjoterapii w Pcinie. Inwestycja obejmuje dostosowanie pomieszczen ustugowych w
budynku do obstugi 0sob niepelnosprawnych — wykonanie nowej klatki schodowe;j
spetniajacej obowigzujace przepisy p.poz oraz wykonanie platformy — windy umozliwiajace;j
dostep dla inwalidow do pomieszczen ustugowych zlokalizowanych na I pigtrze budynku oraz
adaptacje¢ obecnie nieuzytkowanych pomieszczen zlokalizowanych w péinocnym skrzydle
budynku na kondygnacjach I i II na potrzeby zaplecza dla czgsci ustugowej. Ponadto projekt
przewiduje zagospodarowanie i ogrodzenie terenu wokot budynku. Szczegdtowy zakres
wszystkich robot objetych zamowieniem zawiera si¢ w dokumentacji projektowej zatacznik
Nr 1 do SIWZ oraz w przedmiarach robot stanowigcych zatacznik Nr 2(a — ¢) do SIWZ.

I1.5) Glowny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45310000-3

45300000-0




11.6) Calkowita warto$¢ zaméwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia).

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoéwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktéry zostala
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system
zakupow:

miesigcach: lub dniach:

lub

data rozpoczecia: lub zakonczenia: 2020-11-30

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczgcia[Data zakonczenia

2020-11-30

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 11I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr¢ebnych przepisow

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych
spelnienie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Wymagane jest
zlozenie o§wiadczenia o spelnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu.

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych
spetnienie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Wymagane jest
ztozenie o§wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu.

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Jako spelniajacy warunki udziatu w postgpowaniu zostang ocenieni
wykonawcy, ktorzy wykaza: 1. Dysponowanie personelem kierowniczym posiadajacym
doswiadczenie, wyksztalcenie i kwalifikacje jak dla os6b mogacych petni¢ samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
przewidzianych do realizacji niniejszego zamowienia, ktore w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert petnity funkcje kierownikéw budowy w odniesieniu do
minimum 1 roboty budowlanej: - osobg petnigcg funkcje Kierownika budowy posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno lub ogdlno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisoOw oraz wpisanego na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.




Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamodwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob:
Tak

Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu; 2.zaswiadczenie wlasciwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wtasciwym organem w sprawie
splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu; 3. Jezeli
wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 1 1 2 sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace Ze nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat
tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnos$ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu. Dokumenty te powinny by¢



wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert. Jezeli w
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ ww. dokumentdéw, zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 0soby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku
watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrocic
si¢ do whasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1. wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zatgcznik nr 5 do SIWZ.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

1. Oswiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe;.
Wraz ze zlozeniem o$§wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze ewentualne
powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakltdcenia konkurencji w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Sktadajacy ofert¢ winien wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert tj. do dnia
06.07.2020r. do godz. 10:00 w wysokosci 6000,00zt (stownie: szes¢ tysigcy ztotych 00/100).
Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach: - pienigdzu, - porgczeniach
bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze
porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym; - gwarancjach bankowych, -
gwarancjach ubezpieczeniowych; - poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktorych
mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.).

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:



Nie
Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia
do ofert katalogéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotgczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikOw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowe;:

Informacje dodatkowe:

Zamoéwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w
formie katalogdéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:



IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajgce z opisu
przedmiotu zamowienia:

Nalezy podaé, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukceji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udost¢pnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda
warunki, na jakich wykonawcy bedg mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan 1 specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu:
Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja jakos$ci|40,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Nie

IVV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1VV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:



Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:
Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1VV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujagce minimalne wymagania, ktérym musza
odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczgce rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposoéb postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postgpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektroniczne;j:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:



Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonywania zmian w tre§ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w
zakresie: 1/ zmiany stawki podatku VAT (w przypadku zmian ustawowych); 2/ okreslonym w
§ 5 umowy /przedtuzenie terminu/ - w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢; 3/ zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoOwienia ze strony Wykonawcy i Zamawiajacego — W przypadku obiektywnych
przestanek. Osoba ze strony Wykonawcy musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe nie gorsze
niz wymagat Zamawiajacy w SIWZ. Osoba ta musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zmiana tre$ci umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

I1VV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki sluzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu:

Data: 2020-07-06, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebg udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu

> Jezyk polski

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢gpowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkow, ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub cze$ci zamowienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Klauzule informacyjna uwzgledniajaca regulacje zawarte w art. 13 rozporzadzenia RODO,
ktorego przepisy bezposrednio obowigzuja we wszystkich panstwach cztonkowskich UE z
dniem 25 maja 2018 r. oraz maja odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamowien
publicznych zamieszczono w pkt. 19 SIWZ.

Artur Szewczyk

Wjt Gminy Ciepielow



Pieczec

Zamawiajgcego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
0 warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
na zadanie:
»Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie”

1. Zamawiajacy:

o~ N

Petna nazwa zamawiajacego: GMINA CIEPIELOW reprezentowana przez Wéjta
Gminy Ciepieléw — mgr Artura Szewczyka

Adres: Urzad Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepieléw
REGON: 000537444

Internet: http www.ciepielow.pl, e-mail:gmina@ciepielow.pl

Numer telefonu: /048/ 3788080, faks: /048/ 3788080

1.1 Pracownicy zamawiajacego uprawnieni do bezposredniego kontaktowania

z wykonawcami:

1.

2
3
4.
5
6

Imie i nazwisko: Mariusz Borek oraz Marcin Bielecki
Stanowisko stuzbowe: pracownik UG Ciepielow

Numer telefonu: /048/ 3788080

E-mail: inwestycje@ciepielow.pl

Numer pokoju (w siedzibie zamawiajacego): 19 oraz 18

Godziny, w ktéorych udzielane sg informacje dotyczace przetargu: 8.00-15.00

2. Tryb udzielania zamowienia.

si¢

Postgpowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych (t j. Dz. U. z
2017r., poz. 1579 z pézn.zm.) zwanej dalej ustawa (Pzp).

3. Opis przedmiotu zaméwienia:

3.1 Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie. Inwestycja
obejmuje dostosowanie pomieszczen ustugowych w budynku do obstugi os6b niepelnosprawnych
— wykonanie nowej klatki schodowej spetniajacej obowigzujgce przepisy p.poz oraz wykonanie
platformy — windy umozliwiajacej dostep dla inwalidow do pomieszczen ustugowych
zlokalizowanych na | pietrze budynku oraz adaptacj¢ obecnie nieuzytkowanych pomieszczen
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zlokalizowanych w potnocnym skrzydle budynku na kondygnacjach I'i Il na potrzeby zaplecza
dla czesci ustugowej. Ponadto projekt przewiduje zagospodarowanie i ogrodzenie terenu wokot

budynku.

Szczegotowy zakres wszystkich robot objetych zamowieniem zawiera si¢ w dokumentacji
projektowej zalacznik Nr 1 do SIWZ oraz w przedmiarach robot stanowiacych zalacznik Nr
2(a—c) do SIWZ.

3.2 Kod numeryczny Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dla przedmiotowego zadania:
45000000-7 Roboty budowlane;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

3.3 Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okreslaja: dokumentacja projektowa i
przedmiary robot stanowigce odpowiednio zataczniki nr 11 2 do SIWZ.

3.4 Jezeli w dokumentacji stanowiacej zatacznik Nr 1 i 2 do SIWZ uzyte sa znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, zrodto lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawcg - zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
Z rozwigzaniami rownowaznymi, O ile zapewnig one zgodno$¢ realizacji przedmiotu
zaméwienia Z dokumentacja stanowiacg zatgcznik Nr 1 2 do SIWZ.

3.5 Zamawiajacy dopuszcza korzystanie z podwykonawcow.

Wykonawca:

3.5.1 jest zobowigzany wskaza¢ w formularzu ofertowym (zatagcznik nr 7 do SIWZ) czgsci

3.5.2

3.5.3

3.6

zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz
procentowa warto$¢ roboét jaka zamierza powierzy¢ podwykonawcom;

w przypadku podpisania umowy wykonawca bedzie zobowigzany, aby przed
przystapieniem do wykonania zamowienia podat - 0 ile sa juz znane - nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca bedzie zawiadamial podczas
realizacji umowy zamawiajgcego 0 wszelkich zmianach danych dotyczacych
podwykonawcoéw, a takze przekazywal informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca bedzie zobowigzany zglosi¢ podwykonawcow
na zasadach okreslonych w przepisach art. 143b ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Jezeli pozniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wskazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie
zamowienia. Kary umowne za nieprawidtowe zglaszanie podwykonawcow oraz
realizowanie na ich rzecz ptatnosci okreslone sg we wzorze umowy.

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamoéwienia udzieli zamawiajgcemu
gwarancji zgodnie z o$wiadczeniem stanowigcym zatgcznik do umowy. Minimalny
wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesiecy liczac od daty wskazanej w
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3.7

protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca moze zaproponowaé dluzszy okres,
maksymalnie przedtuzajac okres minimalny o dodatkowe 36 miesiecy, cO bedzie
uwzglednione podczas oceny i badania ofert na zasadach okreslonych w rozdziale
KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). Wykonawca skiadajac oferte
akceptuje o$wiadczenie gwarancyjne stanowigce zalgcznik do umowy, w ktorym
okresla zakres gwarancji i uprawnienia zamawiajgcego oraz obowigzki gwaranta.

UWAGA:

Udzielajagc gwarancji wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamowienia, wigc
powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg
wszystkich os6b wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia:
- wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ czyli
tzw. pracownikow fizycznych - jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisoéw kodeksu pracy. Obowigzek ten dotyczy
takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ W kazdej umowie 0
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia
na umowe 0 prace wszystkich osob wykonujagcych wskazane wyzej czynnosci.
Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace oraz
kontrolowanie tego obowigzku przez zamawiajacego zawarto w § 12 wzoru umowy
stanowigcym zatgcznik Nr 7 do SIWZ.

Wymég ten nie dotyczy miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow

materialow budowlanych itp.

4. Termin wykonania zamoéwienia

Zakonczenie robot do dnia; 30.11.2020r.

5. Warunki udzialu w postepowaniu oraz wykaz dokumentow potwierdzajacych
spelnianie warunku udzialu w postepowaniu:

5.1

5.2.

Wykonawca ubiegajacy si¢ 0 udzielenie przedmiotowego zamowienia musi spetniac¢
warunki udzialu w postgpowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej
(okreslone szczegdtowo w pkt 5.3).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu W postgpowaniu
w stosownych sytuacjach polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkoéw
prawnych. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotow, musi
udowodni¢ zamawiajagcemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie
tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby
realizacji zamowienia. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne
podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez



wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

Wobec powyzszego istnieje koniecznos¢ przedtozenia przez wykonawcow dokumentow
pozwalajgcych zbadac czy wobec Ww. podmiotow nie zachodzg podstawy wykluczenia
okreslone w pkt 6 SIWZ.

UWAGA:

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sa wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajagcego zasoby, nie
potwierdzajg spelnienia przez wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu, lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zazada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

a)  zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)  zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna.

5.3. Jako spetniajacy warunki udziatlu w postepowaniu zostang ocenieni wykonawcy, ktorzy
w zakresie warunku okreslonego w pkt 5.1 wykaza:

5.3.1 Dysponowanie personelem kierowniczym posiadajagcym doswiadczenie, wyksztatcenie
1 kwalifikacje jak dla osoéb mogacych petni¢ samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przewidzianych do realizacji
niniejszego zamowienia, ktére w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert petnity funkcje kierownikéw budowy w odniesieniu do minimum 1
roboty budowlanej:

- osobg pelnigcg funkcje Kierownika budowy posiadajacg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno lub
ogbélno - budowlanej zgodnie z przepisami  ustawy Prawo budowlane lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostalty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz wpisanego na listg cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

UWAGA:

1. Wykazujgc spetnianie warunku udziatu W postgpowaniu W ztozonym wykazie osob
nalezy poda¢ informacje 0 doswiadczeniu kierownika budowy, ktéry w okresie ostatnich
3 lat przed uphywem terminu skfadania ofert petnit funkcje kierownika budowy w
odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej:

- Kierownika budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno lub ogélno - budowlanej zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepisow oraz wpisanego na
liste cztonkow wlasciwej izby samorzqgdu zawodowego;

2. Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé¢ osobe bedgcg
obywatelem parnstwa cztonkowskiego, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziafalnosci w  budownictwie, rownoznaczne  wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, W szczegolnosci z ustawg 7 18 marca 2008
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach cztonkowskich

4



Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,poz. 394) oraz ustawqg z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1946), ktorq przedstawi zamawiajgcemu przed zawarciem umowy.

5.4. W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie 0 udzielenie zaméwienia:

5.4.1. warunek udzialu w postgpowaniu, 0 ktorym mowa w pkt 5.1 musi zosta¢ spetniony
przez wykonawcow facznie;

5.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postgpowania 0 udzielenie zamdéwienia musi zostaé
wykazany przez kazdego z wykonawcow.

5.5. Oferty wykonawcoéw, ktorzy wykaza speilnianie wymaganych warunkéw zostang
dopuszczone do badania i oceny.

5.6. W celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postegpowaniu wykonawcy sa
zobowiazani zlozy¢ nastepujace dokumenty:

Razem z oferta:

5.6.1 Oswiadczenie wstgpne 0 spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu wWg wzoru
stanowigcego zalgcznik Nr 4A do SIWZ — na zasadach okreslonych w sekcji 7 SIWZ.

Na wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym terminie nie krétszym niz 5 dni

zobowigzany bedzie zlozy¢ wykonawca, ktérego oferte najwyzej oceniono:

5.6.2 wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnos$ci oraz informacjg 0 podstawie do dysponowania tymi osobami - zatgcznik nr 5
do SIWZ.

5.7 Jezeli wykonawca nie zlozy oswiadczenia, 0 ktorym mowa w sekcji 5.6.1 lub
dokumentow, 0 ktorych mowa w sekcji 5.6.2 lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja
bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do
ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie
przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

5.8 Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia dokumentéw wskazanych w sekcji 5.6.2
na wezwanie zamawiajacego, jezeli zamawiajacy posiada aktualne oswiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy potwierdzajgce spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogolnodostepnych baz
danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnos$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W tym celu zaleca si¢, aby wykonawca na wezwanie zamawiajacego przestane w trybie
art. 26 ust. 2 ustawy zamiast zlozy¢ wymagane dokumenty wskazal, w jakim
konkretnie postepowaniu zlozyl dokumenty bedace w posiadaniu zamawiajacego
lub w jaki sposéb sga one dostepne dla zamawiajacego - w celu umozliwienia ich
identyfikacji.

5.9 Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.1 — 5.6.2 powinny by¢ aktualne na dzien ich
zlozenia.



5.10 Dokumenty sporzadzone W jezyku obcym nalezy sktada¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

5.11 Oswiadczenie wskazane w sekcji 5.6.1 sktada si¢ w formie oryginatu.

5.12 Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.2 sktada si¢ w formie oryginalu lub kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

5.13 Wykonawcy, ktorzy nie wykazg spelniania wymaganych warunkow zoStang
wykluczeni z postepowania.

. Przeslanki wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu.

6.1 Wykonawca podlega wykluczeniu z udziatu w postgpowaniu w przypadku wystgpienia
przestanek wskazanych w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamowien publicznych.

6.2 Zamawiajacy wykluczy z udziatu w postgpowaniu wykonawce:

6.2.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacj¢, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z p6zn.
zm.) lub ktorego upadtosé ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadto$ci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z p6zn. zm.);

6.2.2 ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, W szczegdlnosci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamodwienie, CO
zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkoéw dowodowych -
jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bgdacego podstawa wykluczenia;

6.2.3 jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaja W relacjach okreslonych w art.
17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z zamawiajacym, 0sobami uprawnionymi do reprezentowania
zamawiajagcego,  czlonkami komisji przetargowej lub osobami, ktore zlozyly
o$wiadczenie, 0 ktorym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp - chyba ze jest mozliwe zapewnienie
bezstronno$ci po stronie zamawiajagcego W inny sposob niz przez wykluczenie
wykonawcy z udziatu w postgpowaniu;

6.2.4 ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w
istotnym stopniu wczesniejsza umowe W sprawie zaméwienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajagcym, 0 ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania - jezeli nie
uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

6.2.5 ktory naruszyl obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych srodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzagce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.
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6.3

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu
wykonawcy sa zobowiazani zlozy¢ nastepujace dokumenty:

Razem z oferta:

6.3.1

Oswiadczenie wstepne 0 braku podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu wg
wzoru stanowigcego zatacznik Nr 4 B do SIWZ — na zasadach okreslonych w sekcji 7
SIWZ.

Na wezwanie zamawiajacego W Wyznaczonym terminie nie krétszym niz 5 dni
zobowiazany bedzie zlozy¢ wykonawca, ktorego oferte najwyzej oceniono:

6.3.2

6.3.3

6.4

zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajagcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wilasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg6lnos$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeséniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, 0 ktorych mowa w sekcji 6.3.2 1 6.3.3
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace ze nie zalega z oplacaniem
podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoélnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegltych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu. Dokumenty te powinny
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ ww. dokumentow,
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o§wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego
przez wykonawce, zamawiajagcy moze zwréoci¢ sie do  wilasciwych organow
odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie zamowienia
dokumenty wymagane w pkt 6.3.1-6.3.3 lub 6.4 winny by¢ ztozone przez kazdego z
wykonawcow.

Jezeli wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, 0 ktorym mowa w sekcji 6.3.1 lub
dokumentéw 0 ktérych mowa w sekcji 6.3.2 — 6.3.3 lub 6.4, lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg bt¢dy lub budzg wskazane przez zamawiajacego watpliwosci,
zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjasnien W terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia,
uzupehnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia dokumentow wskazanych w sekcji 6.3.2
— 6.3.3 lub 6.4 na wezwanie zamawiajacego, jezeli zamawiajacy posiada aktualne
o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy potwierdzajgce spetnianie
warunkow udziatlu W postepowaniu lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, w szczeg6élnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W tym celu
zaleca sig, aby wykonawca na wezwanie zamawiajgcego przestane w trybie art. 26
ust. 2 ustawy zamiast ztozy¢ wymagane dokumenty wskazal, w jakim konkretnie
postepowaniu zlozyl dokumenty bedace w posiadaniu zamawiajacego lub w jaki
sposob sg one dostepne dla zamawiajacego - w celu umozliwienia ich identyfikacji.
Dokumenty wskazane w sekcji 6.3.1 — 6.3.3 lub 6.4 powinny by¢ aktualne na dzien ich
zlozenia.

Dokumenty sporzadzone W jezyku obcym nalezy sktada¢ wraz z thumaczeniem na jgzyk
polski.

Oswiadczenie wskazane w sekcji 6.3.1 sktada si¢ w formie oryginatu.

Dokumenty wskazane w sekcji 6.3.2 — 6.3.3 sktada si¢ w formie oryginatu lub
kserokopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem.

Wykonawcy, ktorzy nie wykaza braku podstaw do wykluczenia zostang wykluczeni z
postepowania.

Dokumenty dotyczace grup kapitalowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy ZPP).

6.13

6.14

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert (0 ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez
odrebnego wezwania ze strony zamawiajgcego) przekaze zamawiajagcemu o$wiadczenie
0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej z innymi
wykonawcami sktadajagcymi oferty w danym postepowaniu (0 ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Pzp) — wg zatacznika Nr 8. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, 0 ktorym mowa w sekcji 6.13, lub
o$wiadczenie jest niekompletne, zawiera btedy lub budzi wskazane przez
zamawiajacego watpliwosci, zamawiajgcy wezwie do jego ztozenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze



mimo ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

7. O$wiadczenie wstepne wykonawcy.

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

Wykonawca wraz z ofertg sklada o$wiadczenie wstepne potwierdzajace spelnianie
warunkéw udziatu W postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziatu w
postepowaniu.

Do oferty i o§wiadczenia wstepnego nie nalezy dotgcza¢ dokumentéw wskazanych w
sekcjach 5.6.2- 5.6.3 oraz 6.3.2-6.3.3 lub 6.4. Dokumenty te sktada si¢ na wezwanie
zamawiajgcego na zasadach okreslonych w przepisach art. 26 ustawy Prawo zamowien
publicznych, o ile zamawiajacy podejmie decyzje 0 wezwaniu do ich zlozenia.
Wzor o§wiadczenia wstepnego stanowi zatgcznik nr 4A i 4B do SIWZ.

W przypadku wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie zamoéwienia
o$wiadczenie wstgpne sktada kazdy wykonawca.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim
powotuje si¢ na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniu
wstepnym.

Zamawiajacy nie zada, aby wykonaweca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamoOwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszczat informacje o podwykonawcach w
oswiadczeniu wstepnym.

8. Informacje o sposobie porozumienia si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej zamawiajacego.

8.1

8.2
8.3

W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje nalezy przekazywac za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z
2015 r. poz. 1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkoéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu
ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615). Z zastrzezeniem, ze jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
innych ustaw lub rozporzadzen wykonawczych wymagaja szczegdlnej formy dla danego
dokumentu, wykonawca musi zastosowac¢ tg formg. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca
przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem
faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie
drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oferty nalezy sktada¢ pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy przekazywac
do zamawiajgcego:

- zapomocg faksu na nr 48 3788080

- drogg elektroniczng na e-mail: inwestycje@ciepielow.pl
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8.4

8.5

8.6

8.7

- pisemnie na adres: Urzad Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiegol, 27-310
Ciepielow

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez
wykonawce powinny by¢ podpisane przez osobe upowazniong 0o wystgpowania W
imieniu wykonawcy albo przez osob¢ umocowang przez osob¢ uprawniong, W
przypadku osob fizycznych przez wykonawce albo przez osobe umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcoOw wspolnie ubiegajgcych sie 0 udzielenie
zamoOwienia o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny by¢
podpisane przez pelnomocnika.
Zamawiajacy udzieli wyjasnien dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia niezwlocznie, jednak nie pozniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert, pod warunkiem, ze wniosek 0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia wptynie do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia w ktéorym uplywa
potowa wyznaczonego terminu sktadnia ofert tj. do dnia 29.06.2020r.
Osobg upowazniong do kontaktowania si¢ z wykonawcami jest: Mariusz Borek lub
Marcin Bielecki.
Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczone jest ogloszenie 0 zamdwieniu oraz
specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, a takze wszystkie inne niezbgdne
dokumenty: www.ciepielow.pl

9. Wymagania dotyczace wadium

9.1

9.2

Sktadajacy oferte winien wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert tj. do

dnia 06.07.2020r. do godz. 10:00 w wysokosci 6000,00zt (stownie: sze$¢ tysigcy

ztotych)

Wadium moze by¢ wnoszone w nastgpujacych formach:

- pieniadzu,

- poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym;

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- por¢czeniach udzielanych przez podmioty o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.).

9.3 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na konto Zamawiajacego:

Urzad Gminy w Ciepielowie numer konta: 39 91290001 0039 0331 2695 0003

z dopiskiem: Wadium dot. zadania pn. ,,Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w

Pcinie*.

Za termin wniesienia wadium przyjmuje si¢ date uznania rachunku Zamawiajacego.

9.4

9.5

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub porgczenia dokument
zabezpieczenia nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu skladania ofert w siedzibie
Zamawiajacego.

Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej bedzie
akceptowane pod warunkiem, ze jest zgodne z Pzp, a w szczeg6lnosci:
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9.5.1 gwarancja bedzie zawierata wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawce
okreslone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Pzp;

9.5.2 okres waznosci gwarancji bedzie nie krotszy niz okres zwigzania oferta okreslony
w SIWZ.

9.6 Wadium wniesione w formie porgczenia bankowego, porgczenia spotdzielczej kasy
oszczedno$ciowo - kredytowej lub porgczenia udzielanego przez podmiot, o ktérym
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskigj
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci bedzie akceptowane pod warunkiem, ze jest zgodne
z Pzp, a w szczegodlnosci:

9.6.1 porgczenie bedzie zawierato wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawce
okreslone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp;

9.6.2 poreczenie bedzie zawierato okreslony datg termin odpowiedzialnosci, nie krotszy
niz okres zwigzania ofertg okreslony w SIWZ.

10. Termin zwigzania ofertg

10.1 Kazdy wykonawca bedzie zwigzany swoja ofertg 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
ofertg, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

10.3 Odmowa wyrazenia zgody, 0 ktorej mowa w pkt. 10.2, nie powoduje utraty wadium.

10.4 Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1 Oferte nalezy napisa¢ pismem czytelnym w jezyku polskim. Dokumenty sktadajace si¢
na ofertg sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

11.2 Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dotaczy¢
wszystkie wymagane dokumenty i oswiadczenia.

11.3 Kazdy wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym postepowaniu tylko jedng oferte.

11.4 Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknigtej kopercie. Koperta powinna by¢ zaadresowana
na adres wskazany w pkt 1 SIWZ.

UWAGA:

11.5 Wykonawcy zobowigzani sg wraz z oferta zlozy¢é nastepujace dokumenty oraz
o$wiadczenia:

11.5.1 Oswiadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5-7 specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia.

11.5.2 Formularz ofertowy (wg zatgcznika nr 6) — w przypadku sktadania oferty przez
podmioty wystepujace wspodlnie nalezy poda¢ nazwy (firmy) oraz dokladne adresy
wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlna.

11.5.3 Pelnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
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11.5.4

1155

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

si¢ 0 udzielenie zamowienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamowien publicznych (
dotyczy réwniez wspdlnikow spotki cywilnej).

Pelnomocnictwo do wystepowania W imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy
dokumenty sktadajace si¢ na oferte podpisuje osoba, ktérej umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynika¢ z dokumentoéw zataczonych do oferty.
W przypadku wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych sie 0 udzielenie zamoéwienia
dokumenty i o$wiadczenia sktadajgce si¢ na oferte powinny by¢ podpisane przez
pelnomocnika.

Pelnomocnictwo, 0 ktorym mowa w pkt 11.5.3 i 11.5.4 powinno by¢ przedstawione w
formie oryginatu lub kopii poswiadczonej w drodze czynnoS$ci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.p0z.164 z p6zn.zm).
Poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafg 0soby
upowaznione;j.

Ponadto zaleca si¢ spiecie na trwate wszystkich dokumentdw, zalgczenie spisu tresci
oferty, utozenie wszystkich wymaganych dokumentow zgodnie z kolejnoscia podang w
specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje
stanowigce tajemnic¢ przedsi¢biorstwa W rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposob nie budzacy watpliwosci
zastrzec, ze nie moga by¢ one udostepnione oraz wykazywac, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Informacje te powinny byé umieszczone w
osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i ponumerowane. Nie
moga stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméowienia, okresu
gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.

Ofert¢ wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy umiesci¢ W zamknietym
opakowaniu (kopercie), uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone: nazwa (firmy),
adres Wykonawcy, zaadresowane nastepujgco:

URZAD GMINY W CIEPIELOWIE
UL. CZACHOWSKIEGO 1
27 - 310 CIEPIELOW

OFERTA PRZETARGOWA na zadanie pn: ,,Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w

Pcinie”

»Nie otwieraé przed dniem 06.07.2020r. godz. 10:15”

11.11

11.12

Konsekwencje nieprawidlowego zaadresowania oferty beda obcigzaly wykonawce (w
tym konsekwencje zapoznania si¢ z treScig oferty przed uptywem terminu skiadania
ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczgtowana
1 pracownicy zamawiajgcego zapoznaja si¢ z jej trescig nie wiedzac o tym, ze jest to
oferta ztozona w postgpowaniu przetargowym).

Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ dorgczone Zamawiajacemu na pismie pod rygorem
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niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia powinny by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

12. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

12.1 Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajgcego W Urzedzie Gminy w Ciepielowie,
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielow pok. nr 1.

12.2 W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktore wptyng do Zamawiajagcego do dnia
06.07.2020r. do godz. 10:00 na adres wskazany w pkt 12.1. Decydujace znaczenie dla
oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty na adres
wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierska.

12.3 Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie zamawiajacego W Urzedzie Gminy w Ciepielowie,
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiclow pok. nr 26 (sala konferencyjna) dnia
06.07.2020r. o godz. 10:15.

12.4 Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania.

13. Opis sposobu obliczania ceny

13.1 Cena oferty jest ceng ryczaltowa stanowigcg wynik kalkulacji wtasnej Wykonawcy we
wszystkich branzach dokonanej na podstawie dokumentacji przetargowej.

13.2 Cena oferty winna obejmowaé petny zakres robot okreslonych w dokumentacji
projektowej oraz przedmiarach robot.

13.3 Oferta musi zawiera¢ cen¢ obejmujacg wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zaméOwienia, niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglgdnieniem wszystkich
optat i podatkéw W szczegdlnoscei:

13.3.1 koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy wynikajace Z postanowien UMOWY,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji,
warunkow technicznych, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a
takze z technologii wykonania rob6t, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia,

13.3.2 koszty zwiagzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w tym ubezpieczeniem terenu
budowy od wszelkich szkod, ktore moga zaistnie¢ W zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej dotyczacej ludzi, robét,
kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej za
szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob
trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem
pojazdéw mechanicznych,

13.3.3 koszty wszelkich robot przygotowawczych, w szczego6lnosci zagospodarowania terenu
budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy,
ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania we wtasnym zakresie punktow poboru wody
i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody i energii elektrycznej,

13.3.4 koszty badan, prob, testow, odbioréw technicznych, rozruchow i regulacji,

13.3.5 Kkoszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenow
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujacych,

13.3.6 koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
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13.3.7 koszty wynikajace z udzielonej gwarancji,

13.3.8 nalezny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podatek VAT,

13.3.9 koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim
urzadzeniami,

13.3.10 koszty dozoru budowy,

13.3.11 koszty zwigzane z wywozem i utylizacja nieczystosci statych i ptynnych,

13.3.12 koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i prob
niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

13.4 Zamawiajacy poprawi oczywiste omytki pisarskie i oczywiste omyltki rachunkowe w
tresci oferty z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w
nastepujacy sposob: W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy ceng oferty podang liczbg a
podang stownie Zamawiajagcy przyjmie, ze prawidtowo podano ten zapis, ktory
odpowiada wtasciwemu obliczeniu ceny - niezwlocznie zawiadamiajagc 0 tym
Wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

135 Z uwagi na formul¢ wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawcy sa zwolnieni
z obowigzku zalgczenia kosztorysu ofertowego do oferty w niniejszym postepowaniu
przetargowym.

13.6 Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie dokumantacji projektowej,
przedmiaréow robét, stanowiacy podstawe obliczenia ceny oferty Wykonawca
zobowiazany bedzie dostarczy¢ zamawiajacemu przed podpisaniem umowy
(najpozniej w dniu jej podpisania).

14. Opis kryteriéw, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert.
14.1. Przy ocenie oferty Zamawiajgcy bedzie stosowatl nastepujace kryteria:
- cena /C/ - 60% (waga kryterium),
- gwarancja jakosci (zwana dalej gwarancjg) /G/- 40% (waga kryterium),
Kryterium cena /C/ zostaje przypisana liczba 60 punktow.
Kryterium gwarancja /G/ zostaje przypisana liczba 40 punktow.
14.2. Tlo$¢ punktow poszczegdlnym wykonawcom za dane Kkryterium, przyznawana bedzie
wedhug ponizszej zasady:
Oferta 0 najnizszej cenie otrzyma 60 punktow.
Pozostate oferty — ilos¢ punktow wyliczona wg wzoru:

(Cn/ Cotbx 100) x 60% = ilos¢ punktow, gdzie:

Cn — najnizsza cena sposrod ofert ztozonych,

Cofn. — cena oferty badanej,

100 — wskaznik staty,

60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spelniajgca W najwyzszym stopniu wymagania okreslone w Kryterium ,,cena” otrzyma
maksymalng ilos¢ 60 punktow. Pozostatym wykonawcom spetniajacym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilos¢ punktow.
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Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w ofercie okres gwarancji, jaki udzieli na wykonany
przedmiot zaméwienia W miesigcach, liczac od daty odbioru koncowego. Okres gwarancji
nalezy poda¢ w miesiacach.

Najnizszy dopuszczalny okres gwarancji podlegajacy ocenie — 36 miesiecy,

Najwyzszy okres gwarancji podlegajacy ocenie — 72 miesiace.

(Gofb. /Gn x 100) x 40% = ilo$¢ punktow, gdzie:

Gof.o. — Okres gwarancji oferty badanej,
Gn — najwyzszy okres gwarancji sposrod ofert ztozonych,
100 — wskaznik staty,
40% - procentowe znaczenie Kryterium okresu gwarancji.
Zaoferowanie przez Wykonawce okresu gwarancji nizszego niz 36 miesiecy spowoduje odrzucenie
oferty, ktorej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.
Podanie w ofercie dtuzszego okresu gwarancji niz 72 miesigce spowoduje przyznanie wykonawcy
maksymalng liczbe punktow w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja
oferowana).
14.3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwieksza ilos¢ punktéw obliczong
wedtug wzoru:
P=C+G
C — ilo$¢ punktow w kryterium cena oferty badanej
G — ilo$¢ punktow w kryterium gwarancji.

14.4. Zamowienie zostanie udzielone wykonawcy, ktory uzyska najwieksza ilo$¢ punktow.

145. W przypadku wystgpienia Sytuacji uniemozliwiajacej dokonanie wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na fakt, iz dwoch lub wiecej Wykonawcow ztozy oferty
przedstawiajace taki sam bilans kryteriow, zamawiajacy wybierze sposrod tych ofert jako
najkorzystniejsza, ofert¢ Z najnizsza ceng.

15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

15.1 Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest przed podpisaniem umowy:
- przedtozy¢ dowod osobisty - w przypadku gdy wykonawca jest osoba fizyczna,
- wnies$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
- zlozyc kosztorys ofertowy.

15.2 Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest podpisa¢ umowg W miejscu
wskazanym przez zamawiajacego, zgodna ze specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
wraz z zatacznikami oraz ztozong oferta, w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.
Osoby podpisujace umoweg powinny posiada¢ ze soba dokument potwierdzajacy ich
umocowanie do podpisania umowy o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentoéw
zataczonych do oferty.

16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

16.1 Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej (brutto)
podanej w ofercie nalezy ztozy¢ przed podpisaniem umowy w jednej z nastepujgcych postaci:
- pienigdzu;
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- poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytoweyj;
z tym, ze zobowigzanie Kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
2014 poz. 1804 ze zm.)

16.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone przelewem nalezy wptaca¢ na
konto Zamawiajacego: Urzad Gminy w Ciepielowie numer konta: 39 91290001 0039
0331 2695 0003.

16.3 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przelewem, za
termin jego wniesienia przyjmuje si¢ datg uznania rachunku zamawiajacego.

16.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie poreczenia
bankowego, poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia udzielanego przez podmiot,
0 ktorym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci bedzie akceptowana pod warunkiem, ze
jest zgodne z Pzp oraz zawierang umowa, a W szczegolnosci:

16.4.1 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zawieralo
okreslony data termin odpowiedzialno$ci wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zaméwienia, nie krotszy niz termin obejmujacy okres przewidziany umowg
na odbior koncowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze,

16.4.2. 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zawierato okre$lony data
termin odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady, nie krotszy niz okres
rekojmi i obejmujacy dodatkowy okres 15 dni.

UWAGA:

Zamawiajacy przewiduje, ze strony w umowie okres$la okres rekojmi za wady fizyczne réwny
okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji rownej
okresowi rekojmi za wady fizyczne. Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wniesione zostanie na caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowiazaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (co
powinno by¢ uwzglednione jako przestanka wyplaty sumy gwarancyjnej w dokumencie
gwarancyjnym) - wyplata ta powinna nastepowac nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

16.5 W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
porgczenia bankowego, poreczenia spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia udzielanego przez
podmiot, 0 ktorym mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
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utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, dokument zabezpieczenia
nalezy zlozy¢ w siedzibie zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe W sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach.

Wz6r umowy stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Przewidywane zmiany umowy
zawarto we wzorze umowy stanowigcym integralng cze¢$¢ SIWZ.

18. Pozostale informacje.

18.1 Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert czgsciowych.

18.2 Zamawiajacy nie zawiera Umowy ramowej.

18.3 Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, 0 ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

18.4 Zamawiajacy nie przewiduje ofert wariantowych.

18.5 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

18.6 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

18.7 Sposéb dokumentowania zatrudnienia os6b na umowe¢ o prace, uprawnienia
zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania na umowg oraz sankcje z tytulu niespetnienia tych wymagan zawarte zostaty
we wzorze umowy stanowigcym integralng czgs¢ SIWZ (zatacznik nr 7).

18.8 Zamawiajacy nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych czgéci zamdwienia.

18.9 Wymogi dotyczace umow o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy stanowigcym
integralng czes¢ SIWZ (zatacznik nr 7).

19. Klauzula informacyjna uwzgledniajaca regulacje zawarte w art. 13 rozporzadzenia RODO,
ktorego przepisy bezposrednio obowigzuja we wszystkich panstwach czlonkowskich UE z
dniem 25 maja 2018 r. oraz majg odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zaméwien
publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Ciepielow, ul.

Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielow, e-mail: gmina@ciepielow.pl, tel. 48 3788080;

= inspektorem ochrony danych osobowych Gminy Ciepielow jest Pani Magdalena Goralska, e-

mail: ewidencja@ciepielow.pl, tel. 48 3788080;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym Z postgpowaniem 0 udzielenie zamoéwienia publicznego ,,Rozbudowa budynku
osrodka fizjoterapii w Pcinie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona

zostanie dokumentacja postepowania W oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), dalej

,ustawa Pzp”;

17


mailto:gmina@ciepielow.pl
mailto:ewidencja@ciepielow.pl

= Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania 0 udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
=obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem W postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

=w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

—  na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

—  napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 RODO ***;

—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:

—  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

—  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowierr umowy W zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

20. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zaméwienia

20.1  Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy.

20.2  Odwotanie.

20.2.1 Odwotanie przystuguje wobec czynnosci :

20.2.1.1 okreslenia warunkoéw udzialu w postepowaniu

20.2.1.2 wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;

20.2.1.3 odrzucenia oferty odwotujacego;

20.2.1.4 opisu przedmiotu zamdwienia;

20.2.1.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.

20.2.2 Odwotanie powinno wskazywac¢ czynno$ci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego,

ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte

18



przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne
I prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

20.2.3 Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego srodka,
spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

20.2.4 Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

20.2.5 Odwotanie wobec tresci ogloszenia 0 zamowieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia W Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej.

20.2.6 Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w pkt 19.2.4 i 19.2.5 wnosi si¢ W
terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzig¢ wiadomos$¢ 0 okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

20.3 Wykonawca moze W terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
zamawiajacego O niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjgtej przez niego lub
zaniechaniu czynno$ci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, na ktore nie przystuguje odwotanie zgodnie z pkt 19.2.

20.4  Skarga do sadu.

20.4.1 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwotawczego.

20.4.2 Skarge wnosi si¢ do Sadu Okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiajacego.

20.4.3 Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia
orzeczenia lzby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest réwnoznaczne Z jej
whniesieniem.

20.4.4 Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawiera¢ Oznaczenie zaskarzonego oOrzeczenia, przytoczenie zarzutéw, zwigzle ich
uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub 0 zmiang
orzeczenia w catosci lub w czesci.

20.4.5 W postepowaniu toczacym si¢ na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania

odwotania ani wystepowac z nowymi zadaniami.

Zatacznikami do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia sa:

1 — Dokumentacja projektowa;

2 — Przedmiary robot;

3 — Decyzja pozwolenie na budowe nr 128/2019 z dnia 24.12.2019 r.;

4 — wzor o§wiadczenia wstepnego (4A, 4B);
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5 — wzor wykazu osob;
6 — wzor formularza ofertowego;
7 — wzOr umowy oraz wzor oswiadczenia gwarancyjnego;

8 — wzor 0 $swiadczenia 0 przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;.

Ciepielow, dnia: 18.06.2020 r.

ZATWIERDZAM DO REALIZACII

Artur Szewczyk

Wajt Gminy Ciepielow
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Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie

Zalgcznik Nr 4A do SIWZ

/wzbr o$wiadczenia wstepnego — warunki udziatu/

Zamawiajacy:

Gmina Ciepielow

ul. Czachowskiego 1

27-310 Ciepielow
(petna nazwalfirma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwalfirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)
Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Rozbudowa budynku
osrodka fizjoterapii w Pcinie”
(nazwa postegpowania),

prowadzonego przez Gming Ciepieléw, oswiadczam, CO nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego
w SIWZ:

W pkt 5 SIWZ (wskaza¢ dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki
udziatu W postepowaniu,).

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
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Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego W pkt 5 SIWZ (wskaza¢ dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej
okreslono warunki udziatu W postgpowaniu), polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:
, W nastepujacym ZaKreSIe: .........ooviiiriiriie i,

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
I zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego W btad przy przedstawianiu informacji.
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Zatacznik Nr 4B do SIWZ

/wzbr o$wiadczenia wstepnego — przestanki wykluczenia/

Zamawiajacy:

Gmina Ciepielow

ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielow

(petna nazwalfirma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwalfirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego pn. . ,,Rozbudowa budynku
osrodka fizjoterapii w Pcinie ”

(nazwa postepowania)
prowadzonego przez Gmine¢ Ciepielow, o§wiadczam, CO nastgpuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp .

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (poda¢ majgcqg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie
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o$wiadczam, ze W zwigzku z Ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem
nastepujace srodki naprawcze:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje sie W niniejszym
postepowaniu, tj.:
.......................................................................................................... (podac
pelng nazwe/firme, adres, a takze W zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie
podlega/ja wykluczeniu z postgpowania 0 udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...................... I.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne

I zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego W btad przy przedstawianiu informacji.
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Zalgcznik Nr 5 do SIWZ

/wzbr wykazu osob/

(pieczeé adresowa Wykonawcy)

WYKAZ OSOB KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Dot. zadania pn.: . ,,Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie”

Oswiadczam, ze dysponuj¢ 0sobami, ktore beda petnity funkcje kierownikow robdt posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

- osobg petnigca funkcje Kierownika budowy posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno lub ogélno - budowlanej

Imie¢ i Nazwisko Opis Opis doswiadczenia ze wskazaniem Podstawa
uprawnien co najmniej 1 roboty budowlanej, dysponowania
ktora kierowala osoba wskazana w
wykazie w ciggu ostatnich 3 lat
przed uplywem terminu skladania
ofert

(data i czytelny podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Zatacznik Nr 6 do SIWZ /wzor oferty/

(pieczg¢ adresowa Wykonawcy)

Oferta w postepowaniu pn. ,,Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie”

Niniejszym w imieniu wykonawcy:

skladam oferte w postepowaniu pn.: ,,Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie”

prowadzonym przez : Gmine¢ Ciepielow na nastepujacych warunkach:

Oferowana cena:

Warto$é netto zl:

Podatek VAT:
) Y H

Kwota zt (CYTrOWO): ...t e
Cena brutto zi:
KWOLA (CYFTOWO): .t

WO (STOWIIIE): ..ottt e e et et e e

Oferowane warunki gwarancji jakosci:

Okres GwaranCji ..................... miesi¢cy (min. 36 miesicy).

Wyrazam zgode na rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi na okres odpowiadajacy

okresowi gwarancji liczac od dnia odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze

koncowym od dnia protokolarnego usuniecia wad.

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobylisSmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oswiadczamy, ze wzor umowy stanowigcy zatgcznik do SIWZ zostal przez nas zaakceptowany
I zobowigzujemy si¢ W przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.



Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie

3. Oswiadczamy, ze zaoferowane wykonanie przedmiotu zamoéwienia spelnia wymogi
zamawiajacego okreslone w SIWZ.

4. Oswiadczamy, ze przystepujac do postgpowania przetargowego uzyskalismy wszelkie niezbgdne
informacje co do ryzyka, trudnos$ci i wszelkich innych okolicznos$ci jakie mogg mie¢ wptyw na
oferte przetargowa i bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie przedmiotu

umowy.

5. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowigzujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie,
ktore wniesiemy przed podpisaniem umowy — najp6zniej W dniu jej podpisania.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy bez zastrzezen tre$¢ oswiadczenia gwarancyjnego stanowigcego
zalgcznik do umowy i zobowigzujemy podpisa¢ oswiadczenie gwarancyjne w momencie odbioru
prac pod rygorem odmowy wyptaty wynagrodzenia.

7. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzy¢ nastepujagcemu podwykonawcy/-om:

(wskaza¢ firm¢ podwykonawcy/—Ow lub wpisaé nie dotyczy)
nastepujace czesci robot:

(nalezy wskazac zakres robot przewidzianych do wykonania przez podwykonawcow oraz podaé
procentowq wartos¢ robét jakq wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub wpisac nie
dotyczy)

Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie wypelni punktu 7 zamawiajacy przyjmie, ze
wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.

8. Wykonawca informuje, ze (zaznaczy¢ wlasciwe):

[ 1 wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego,
[ ] wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towarow lub ustug:
................................................................................................................... ktorych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug
powodujaca obowigzek podatkowy u zZamawiajgcego to:
.................................................................. zt netto
Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy zadnego z wariantéw zamawiajacy
przyjmie, ze wybér oferty nie bedzie prowadzil do powstania obowiazku podatkowego po
stronie zamawiajacego.

9. Oswiadczam, ze jestem malym/$rednim przedsigbiorstwem *
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10. Os$wiadczamy, ze informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ...... do nr
................. stanowig tajemnice przedsigbiorstwa W rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostgpniane.

11. Korespondencje w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowac na ponizszy adres:

12. Wadium wniesione W formie: ..........oo.oiuiiiiiiiiitiiiiii e

prosimy zwolni¢:

- Przelewem Na KOMEO: ......ieiii e e

- zwrot gwarancji bankowe]/UbEZPIECZENIOWE] ... ..uutneenet et ene et e et e e e e e e eeanaans
(imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do odbioru gwarancji lub/czy wysta¢ poczta)

13. O$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 RODO"
wobec 0s0b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.**

14. Oferte sktadamna ................... stronach.

15. Zatacznikami do oferty, stanowiagcymi jej integralng czes¢ sa:

* Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

* Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami i
ktore zatrudniajg mniej niz 250 osob i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionow EUR.

Y rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoSrednio jego dotyczqcych lub
zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
oSwiadczenia wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy)
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

/wzor umowy/

UMOWA NR.....

W dniu ... r. w Ciepielowie pomiedzy Gming Ciepielow, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielow,
NIP: 509-00-66-702, REGON: 670223617 reprezentowang przez Wojta Gminy Ciepielow - Pana
Artura Szewczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ciepielow - Pani Joanny Zuchowskiej,
zwang dalej Zamawiajgcym,

afirma: ..... , zwang dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa o0 nast¢pujgcej tresci:
§1
W oparciu o wyniki przeprowadzonego W dniu ................. przetargu nieograniczonego

Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na: ,,Rozbudowa
budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie ”

§2

. Integralne cze$ci sktadowe niniejszej umowy stanowiag ponadto:

- oferta Wykonawcy,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,
- dokumentacja techniczna

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem realizacji robot,

infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostepna dokumentacja.

3. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace miejsca wykonania umowy zgloszone po terminie

zawarcia umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy okaze si¢ w toku wykonywania przedmiotu zamowienia, ze dokumentacja
projektowa bedzie zawierala wady, ktore uniemozliwig prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy lub zastosowanie materiatow, wyrobow 1 urzadzen réwnowaznych wymaga¢ bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i uzyska na te zmiany zgode Zamawiajacego i projektanta. W przypadkach
uzasadnionych rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistniatego przypadku 1 po
uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiajacy bedzie uprawniony
do modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w taki sposob aby zrealizowany byt cel
umowy z zachowaniem obowigzujacych przepisow .

. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien
1 decyzji oraz odpowiedzialno$¢ za catoksztatt przyjetych rozwigzan spoczywaja na Wykonawcy.

. Dokonujac modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 4 Strony
wyodrebnig w protokole koniecznosci :

a) roboty zamienne, przez ktdre rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona W zamian
rob6t zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

b) roboty zaniechane przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu $wiadczenia w okolicznos$ciach wskazanych w ust. 4,
ma charakter istotny, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany umowy w formie aneksu.

—

(621

(2]

\‘

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie

1/ Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi normami, prawem
budowlanym, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wskazang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg techniczng oraz dokumentacjg przetargows;

2/ Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie bhp i ppoz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet;

3/ Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Wprowadzenie Kierownika budowy ze
strony Wykonawcy;

4/ Zapewnienie codziennego pobytu kierownika budowy na terenie budowy oraz jego udziat w
naradach na budowie. Obowigzek udzialu w naradach dotyczy roéwniez przedstawiciela
Wykonawcy upowaznionego do podejmowania wigzacych decyzji;

5/ Przygotowanie i przedtozenic w dniu podpisania umowy Zamawiajacemu dokumentow
niezbe¢dnych do zgtoszenia w nadzorze budowlanym rozpoczecia robot budowlanych;

6/ Zabezpieczenie, 0znaczenie robot oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy od chwili przejecia placu budowy;

7/ We wilasnym zakresie zorganizowania zaplecza budowy i zaoptarzenia w niezbgdne do
prawidtowej  realizacji zadania media oraz zapewnienia odpowiedniego sprzetu i
poracownikow;

8/ Zabezpieczenie i dostarczenie we wlasnym zakresie na plac budowy kompletu materiatow i
urzadzen niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy;

9/ Materiaty 0 ktorych mowa w pkt. 8 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymogom SIWZ oraz SST;

10/ Na kazde zadanie przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate
techniczng i zataczy¢ wymagane dokumenty do dokumentacji odbiorowej;

11/ Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
budowie w zwiazku z prowadzonymi robotami;

12/ Zawiadomienie Zamawiajacego 0 fakcie wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie ich przez Inspektora nadzoru (nie
mniej niz 3 dni);

13/ Stata wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy;

14/ Usunigcie na wiasny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze;

15/ Rozliczenie catkowite przedmiotu umowy w terminie 15 dni od daty zakonczenia odbioru
koncowego;

16/ Powiadamianie uzytkownikow sieci podziemnych o terminie rozpoczgcia robot ziemnych na
obiekcie;

17/ Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac stanowi koszt Wykonawcy;

18/ Po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

19/ Ponoszenie kosztéw zuzycia mediow;

20/ Podjecia odpowiednich srodkoéw w celu zabezpieczenia drog prowadzacych na plac budowy
przed zniszczeniem spowodowanym s$rodkami transportowymi oraz nalezytego ich
utrzymania w czystosci;

21/ Udziatu w odbiorze koncowym robét i w odbiorze pogwarancyjnym;

22/ Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy 0 prace
wszystkich osoéb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy —
wykonywanie prac objetych zakresem zaméwienia wskazanym w pkt 3.1. SIWZ. Wymog ten
dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikoéw fizycznych — jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy.
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Wymog nie dotyczy migdzy innymi osob: kierujacych budows, dostawcow materiatow
budowlanych itp.

W odniesieniu do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw oswiadczenie 0
zatrudnieniu pracownikoéw na podstawie umowy 0 prace nalezy przedtozy¢ wraz z
przedtozonym Zamawiajagcemu projektem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo. Bez spehlienia tych wymogéw osoby, o ktorych mowa nie moga
przebywac na placu budowy, a wigc nie beda mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

§ 4
Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:

1/ Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;

2/ Zapewnienie nadzoru nad robotami w sposob gwarantujacy ciaglos¢ realizacji robot;

3/ Odebranie robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z wyjatkiem tych, ktore zostaty
wykonnae niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

4/ Przeprowadzenie odbioru robdt na zasadach okreslonych w §7.

§5

1. Termin realizacji zleconych do wykonania prac ustala si¢ na 30.11.2020r.
Za termin zakonczenia przyjmuje si¢ pisemne zgloszenie Zamawiajacemu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy. Zgloszenie gotowosci do odbioru
winno by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru zgodnie z przepisami okreslonymi
w §7.

2. Przedtuzenie terminu wykonania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku:
1/ Wystapienia nietypowych  warunkow atmosferycznych, majacych istotny wptyw na
prowadzenie  robot  budowlanych  zgodnie  z  technologia  ich  wykonania;
2/ Koniecznosci przedtuzenia terminu zwigzania oferta;
termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wigcej jednak niz 0 czas trwania tych
okolicznosci.

§6

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
w zakresie:
1/ zmiany stawki podatku VAT (w przypadku zmian ustawowych);
2/ okreslonym w § 5 ust.2 /przedtuzenie terminu/;
3/ zmiany oso6b odpowiedzialnych za wykonanie zamoéwienia ze strony Wykonawcy
I Zamawiajacego — W przypadku obiektywnych przestanek. Osoba ze strony Wykonawcy
musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe nie gorsze niz wymagal Zamawiajacy w SIWZ.
Osoba ta musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

2. Zmiana tre$ci umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

§7

1. Przedmiotem odbioru beda kompleksowo wykonane roboty okreslone w §1.

2. Czynnosci odbiorowe beda realizowane w nastgpujacych terminach:
|. Odbidr robot zanikowych;
1/ Zamawiajacy zobowiazany jest dokona¢ ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich
zgtoszenia do odbiory przez Wykonawce;
2/ Wykonawca dokona zgloszenia robot zanikowych wpisem do dziennika budowy oraz przesle
pisemng informacj¢ Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru na 3 dni przed terminem
planowanego odbioru;
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3/Wynik odbioru robot zanikowych winien by¢ wpisany w protokole odbioru robét zanikowych
lub w dzienniku budowy.
[1. Odbidr robét czgsciowych;
1/ Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty
ich zgloszenia do odbioru przez Wykonawcg;
2/ Wykonawca dokona zgloszenia robot cze$ciowych wpisem do dziennika budowy oraz przesle
pisemng informacj¢ Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru na 3 dni przed terminem
planowanego odbioru.
[11. Odbior koncowy:;
1/ Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 sprawdzenie
kompletnosci i prawidlowosci dokumentow odbiorowych nastagpi w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy gotowosci do
odbioru;
2/ Rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia ztozenia u
Zamawiajacego kompletnych dokumentéw odbiorowych oraz pisemnego zgloszenia o
zakonczeniu robot potwierdzonego przez Inspektora nadzoru;
3/  Przedmiotem odbioru przez Zamawiajacego bedzie kompleksowo wykonany
przedmiot umowy. Zgloszenie o zakonczeniu realizacji zadania winno  by¢
poprzedzone przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletnych dokumentow
odbiorowych, w sktad ktérych wchodzg m.in.: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoty
z prob i badan, itp.;
4/ Po sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci  dokumentow  odbiorowych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru. Pismo
zawierajace  zgloszenie do odbioru koncowego winno by¢é potwierdzone przez
Inspektora nadzoru;
5/ Zamawiajacy rozpocznie procedur¢ odbiorowa w ciggu 14 dni od dnia pisemnego
zgloszenia,

6/ Dokumentem odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia w toku odbioru;
7/ Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia — moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia — Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

¢) w przypadku wad istotnych, nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odstgpic

od umowy;
8/ Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuni¢cia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 7 dni od daty zgloszenia ich usuniecia przez
Wykonawce. Z czynnosci tych zostanie spisany protokét odbioru koncowego;
9/ Zadajac usuniecia stwierdzonych wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuni¢cie. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na
wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow;
10/ W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgltoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wad¢ w zastgpstwie wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;
11/ Do czasu zakonczenia odbioru Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty i za plac budowy.

§8
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu podwykonawcow/ Wykonawca
powierzy nastepujacy zakres prac do wykonania podwyKOoNawCom ...........ccccceeveieerieereeseereeanenns

............................................... (w zaleznosci od tresci oferty).
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
zobowigzany W trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu takiej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy W ciggu 14 dni zglasza zastrzezenia w formie pisemnej do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1/ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2/ umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3/ umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegodlnosci zapisow warunkujacych podpisania
tych uméw od ich akceptacji i1 zgody Wykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy lub
aneksu do tejze umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia.

5. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajagcemu zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub aneksu do tejze umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej
sprzeciwu, uwaza sig¢, ze zaakceptowal wymieniong umowe lub aneks do umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8. Wykonawca kazdorazowo, wraz z fakturg zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowod
potwierdzajagcy zaptatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za roboty budowlane, dostawy i ustugi objete ta fakturg oraz o§wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

9. Przedlozenie dowodu zaptaty oraz oswiadczenia, 0 ktorym mowa w ust. 8 stanowi warunek
dokonania przez Zamawiajacego zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

10.  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe O podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,
wstrzymuje si¢ odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
W czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

14. W razie uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane od zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy zatrzyma
odpowiednig kwote na wypadek ich roszczen.

15. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na warunkach okreslonych w ustawie Pzp, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.  Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, 0 ktérym mowa w § 5.

17. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§9

1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy. Warto$¢ robot zgodnie z ofertg cenowa:

NEtto W WySOKOSCI ...vvevveneeeieieeieeeieee ZE(STOWNIC: . ... i ),
podatek VAT ......coveveieieeeeeenee ZE (STOWNIE! ..o ),
Brutto W wysoKoSCi ...ccveverierieniieniaiennns Zh (STOWNIE: ..o ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Rozliczenie robot odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawianych nie czgsciej
niz raz W miesigcu.

4. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci przedmiotu umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie przelewem w ciggu 30 dni na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru protokotow
czesciowego odbioru wykonanych roboét, oraz 30 dni od ztozenia protokotu koncowego i faktury
koncowe;.

6. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo finansowania przedmiotu zamoéwienia W granicach srodkow
wilasnych przeznaczonych w budzecie Gminy w roku 2020.

§ 10
1. Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10%  wynagrodzenia  brutto  (zaokraglone do  pelnych  zlotych)
0 ktorym mowa w § 9 tj. W WySOKOSCI ....eeeveveeererieeeniennne, zl, stownie: ........ccceeeneee.
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...................................................................................... [wformie ..o

Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 przeznacza
si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot, za$ 30% wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie z tytutu rekojmi.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w sposob nastepujacy:

a) czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 tj. ..o, zt
JSEOWIIE: oot / zostanie zwolniona w ciggu 30 dni
po zakonczeniu odbioru koncowego 1 stwierdzeniu przez Zamawiajacego wykonania w sposob
nalezyty bez jakichkolwiek wad i usterek, ktora stanowityby podstawe roszczen Zamawiajacego
do Wykonawcy.

b) pozostala czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 30% tj. ..ccccoevevennennen. zt
JSEOWIIE: L.eiiiiiiiieiie ettt ettt / zostanie zwrdcona w ciagu 15
dni po upltywie okresu rekojmi za wady.

W  przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen
z tytutu rekojmi wnoszonej w innej formie niz gotéwkowej, Wykonawca jest zobowigzany:

a) Zlozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z wazno$cig do 30 dnia wiacznie
liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

b) Zlozy¢ na dzien odbioru z wazno$cig poczawszy od 31 dnia, od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane do 15 dnia po uptywie okresu
rekojmi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty o ktérej mowa w ust.
1,

c) W przypadku nie ztozenia wymienionego w pkt. b) zabezpieczenia we wskazanym terminie-
Zamawiajacy powyzsza kwote potraci z wystawianych przez Wykonawce faktur.

d) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wniesione zostanie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione
zostanie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptatg

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno by¢ uwzglednione jako przestanka
wyplaty sumy gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wyptata ta powinna nastgpowac nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 11
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na wykonane roboty i uzyte do ich realizacji materiaty.
Strony rozszerzaja odpowiedzialnos$¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi ustala signa ......... miesiecy od daty odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres
.............. miesiecy od daty odbioru koncowego.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatacznik do protokotu.
Dokument gwarancji, o ktorym mowa w ust. 5, moze okresla¢ w szczeg6lnosci zasady reklamacii,
terminy ich zglaszania (nie krétsze niz 7 dni od pojawienia si¢ wady), terminy usuwania wad przez
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Wykonawce (nie dluzsze niz 14 dni od daty zgtoszenia reklamacji) chyba, ze usunigcie wad
zgodnie z wiedzg 1 sztukg budowlang w w/w terminie jest niemozliwe. Wowczas strony uzgodnig
realny termin na usuni¢cie zgtoszonej wady.
7. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmiang 0sob reprezentujgcych firme Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca,

5) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
1.  Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace wszystkich osob
wykonujacych nastepujace czynnosci W zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia
- wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ czyli tzw.

pracownikow fizycznych - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
W rozumieniu przepiséw kodeksu pracy.

2.  Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ W
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe 0 prace wszystkich osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3. Wykonawca sktada o$wiadczenie ze o0soby oddelegowane do realizacji zamowienia sg
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace przed przystgpieniem do wykonywania robot.
Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania oswiadczenia,
0 ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym. Wynikte z tego opdznienie w realizacji przedmiotu
zamoéwienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zaméOwienia W celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamowienia sg 0sobami wskazanymi przez Wykonawce W o$wiadczeniu 0 ktorym mowa w ust.
3.

6. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz W ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowg 0 pracg osob, 0 ktorym mowa w
ustepie 3, jezeli Zamawiajgcy 0 to wystgpi W postaci zanonimizowanych dokumentow tj. umow
0 prace lub dokumentow potwierdzajacych optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow 0 prace (wraz z informacja i liczbie
odprowadzonych sktadek).

§13
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, uprawnionym do kontroli jest ..........cccccvveenenne (Inspektor
nadzoru).
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie Jest .........ccccevvveiinenincnennnn (kierownik budowy).
§14

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych
tytutéw 1 w podanych wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za nieterminowe wykonanie zadania w wysokoSci 0,3% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §9 umowy, za kazdy dzien opdznienia,
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b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie r¢kojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 umowy za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia ustalonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,
C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9
umowy,
d) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto,
e) w przypadku braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
f) za nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto,
g) za nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub jej
zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto.
1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §12 ust. 1 0sob nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1 000,00 zt /stownie: Jeden tysiac ztotych/ za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowg o prace);
j) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §12 ust. 1 0sob niewskazanych w
o$wiadczeniu o ktérym mowa w§ 12 ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt /stownie: Piecset ztotych/
za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w o$wiadczeniu 0
ktorym mowa w §12 ust. 3) — dotyczy to takze 0sob zatrudnionych przez podwykonawcow;
Wykonawca wyraza zgode na potragcanie naliczonych przez Zamawiajgcego kar
z przystugujacego wynagrodzenia.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 15
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) Wykonawca jest niewyptacalny lub wszczeto jego likwidacje,
¢) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie w terminie 7 dni od chwili
otrzymania wezwania.
. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 umowy Wykonawcy
nie przystuguje odszkodowanie.
. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej podajac przyczyny odstapienia,
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie.
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4. Wykonawcy nie przystuguje prawo odstagpienia od umowy za wyjatkiem przypadkow
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowigzujacymi. Odstapienie winno
nastapi¢ w formie pisemnej ze wskazaniem podstawy prawnej i faktycznej odstapienia.

§ 16

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
a) uszkodzenie instalacji oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢
w trakcie realizacji robot,
b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sgsiadujacym
z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urzadzenia, ktore beda
uzytkowane po zakonczeniu robot,
¢) szkody 0so6b trzecich powstate w wyniku realizacji robot.

§ 17
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach — obiektach na skutek zdarzen
losowych i innych powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca naprawia na wiasny
koszt.

§ 18
Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe za opdznienie w przypadku nieuregulowania faktur w
terminie okreslonym w §9 ust. 5 umowy z zastrzezeniem § 8 ust. 10.

§ 19
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 1
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo6wien publicznych.

§ 21
Zabrania si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz osob trzecich.

§22
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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o$wiadczenie gwarancyjne- wzor

/piecze¢ firmowa Wykonawcy/

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

Do Umowy Nr ...... /2020 z dnia ............. .2020 r. 0 wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot gwarancji
roboty budowlane w ramach zadania pn.:
»Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie*
Warunki gwaranciji:

Zgodnie z § 11 Umowy Nr ....... /2020 zdnia ........ ..... .2020 roku, Wykonawca ... zwany dalej
Gwarantem os$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu: Gminie Ciepielow, ul. Czachowskiego 1, 27-310
Ciepielow zwanemu dalej Gming Ciepielow gwarancji jakosci.

Czas trwania gwarancji:

1) w zakresie catosci wykonanych rob6t budowlanych wynosi .............. miesiecy.
2) w zakresie wad wyrobow budowlanych uzytych do wykonania przedmiotu umowy wynosi
................ miesigcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. W razie
wykonywania przez Gmine¢ Ciepieléw uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta przez Gmine¢ Ciepieléw 0 wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkow wynikajacych z
gwarancji, albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Gwarancja nie wyltacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Gminy Ciepieléw wynikajacych z
przepiséw 0 re¢kojmi za wady przedmiotu umowy.

Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuije:
inwestycje pod nazwa: Rozbudowa budynku esrodka fizjoterapii w Pcinie.
Uprawnienia Gminy Ciepielow:

1. Gmina Ciepieléw, moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu na ktory
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.

2. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie nieodptatnie tych wad w okresie gwaranciji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materiaty i urzadzenia.

3. Jezeli Gwarant z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie gwarancji czesci rzeczy objete
przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci w stosunku do tych czesci rozpoczyna swoj bieg z dniem
ponownego przekazania ich Gminie Ciepielow.

4. W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usunigcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy na
wiasny koszt, w terminie do 7 dni, po otrzymaniu od Gminy Ciepielow pisemnego powiadomienia o wadzie
z wezwaniem do jej usunigcia.

5. Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Gmina Ciepieléw moze usung¢ wade we
wilasnym zakresie lub za pomoca o0s6b trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta, a poniesione koszty zostana
pokryte w pierwszej kolejnosci z kwoty pozostawionej na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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6. Obowigzki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegaja wedtug wyboru Gminy Ciepielow na
zwrocie zaptaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do wartosci wad przedmiotu umowy lub
naprawie wad, ktore ujawnia si¢ W okresie gwarancji.

7. Gwarant nie moze odmowié w okresie gwarancji usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwiagzanych z
tym kosztow.

8. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub usterek.

9. Okres gwarancji na elementy naprawione, bedzie si¢ rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.
10. Najpozniej w okresie 7 dni przed uptywem okresu gwarancji, Gmina Ciepielow przystapi do przegladu
pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta.

11. Gmina Ciepieléw pisemnie powiadamia Gwaranta o terminie przegladu pogwarancyjnego. Gwarant
ma obowiazek uczestniczy¢ w procedurze przegladu pogwarancyjnego.

12. Nieobecnos¢ Gwaranta podczas przegladu pogwarancyjnego, upowaznia Gmine Ciepielow do
dokonania jednostronnego przegladu. Ustalenia dokonane przez Gming Ciepielow podczas jednostronnego
przegladu sa wiagzace dla Gwaranta.

13. Ponadto Gwarant o$wiadcza, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowsg z dnia ............. r.nr
vev.n...., Z Zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz stworzyt konieczne
podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, niezbedne do nalezytego wypetnienia
warunkow gwarancji w catym jej okresie.

14. Niniejsze o$wiadczenie gwarancyjne Gwarant zobowiazuje si¢ ztozy¢ najpdzniej w dniu odbioru
koncowego robot.

15. Gwarant zobowigzuje si¢ informowa¢ Gmine¢ Ciepieléw pisemnie 0 kazdym przypadku usunigcia wad.
16. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej np. stanu wojny, stanu kleski zywiotowej,

2) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

3) szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a W szczego6lnosci uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposéob
niezgodny z zasadami eksploatacji czy tez uzytkowania Sprzecznego z przeznaczeniem.

Gwarant




Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie

Zalacznik Nr 8 do SIWZ

/wzbr o$wiadczenia 0 grupie kapitatowej/

(pieczeé adresowa Wykonawcy)

INFORMACJA O GRUPIE KAPITALOWEJ!
Informuje, ze*:

0 nie nalezg do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z p6zn. zm.) z wykonawcami, ktorzy ztozyli
oferty w postepowaniu: ,,Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie”

prowadzonym przez: Gming Ciepielow, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielow.

0 naleze do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z pdézn. zm.) z nastgpujacymi wykonawcami,
ktorzy ztozyli oferty w postepowaniu: ,,Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie ”

prowadzonym przez : Gming Ciepieléw, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielow.

1. NAZWA POAMIOTU. . ...t e

2. NAZWA POAMIOTUL .. ettt ettt ettt e ae e

Jednocze$nie przedstawiam dowody, ze powigzania z tymi wykonawcami nie prowadza
do zaktocenia konkurencji w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia:

(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy)

Dokument ten wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o ktérej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrebnego wezwania ze strony zamawiajacego).



, Lipsko, dnia 24.12.2019 .
Znak: BOS.6740.127.2019.MP
nr rejestru organu: 130/2019

DECYZJA NR 128/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 1 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6z. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
z p6z. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 28.11.2019 .

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla: Gminy Ciepielow, 27-310 Ciepieléw, ul. Czachowskiego 1
obejmujace:
rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii
24 w miejscowosci Pcin, gm. Ciepielow, na dzialce nr ewid. gruntéw 31/1
 (tereny o funkcji zabudowy zagrodowej ; uzupetniajqce funkcje pod nieucigzliwe ustugi (...))

Autor projektu : mgr inz. architekt Jakub Olszowiec -upr. budowlane bez ograniczern w spec.
architektonicznej nr MA/038/07, przynalezy do Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP nr
ewidencyjny MA-1945

Sprawdzajgcy: mgr inz. architekt Katarzyna Pawlik -uprawnienia budowlane w specjalnosci

architekionicznej nr MPOIA/016/2015, przynalezy do Matopolskiej Okregowej Izby Architektow pod nr

MP-2069.

z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1) roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej w sposodb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi 1 mienia oraz zgodnie z ustaleniami
zawartymi w uzgodnieniach do projektu;

2) umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

3) odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,

4) wytyczenie geodezyjne obiektu na gruncie powierzy¢ geodecie posiadajacemu stosowne
uprawnienia, co powinno by¢ udokumentowane wpisem w dzienniku budowy.

5) zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci oraz ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego, prowadzi¢
dziennik budowy;

6) Inwestor jest zobowigzany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1, 4, 5 oraz art. 42 i 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane oraz § 2 ust. I pkt | Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie

inspektora nadzoru inwestorskiego.

UZASADNIENIE

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ciepieldéw uchwalonego Uchwala Rady Gminy w  Ciepielowie Nr
X111/55/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Mazowieckiego Nr 143 poz. 3598 z dnia 14 czerwca 2004 roku- zlokalizowana na terenie
o symbolu planu 22.1 MR- istniejace zespoty zabudowy zagrodowej- tereny o funkcji zabudowy
zagrodowej, uzupetniajgcymi funkcjami mogqg by¢ ustugi oraz liniowe i punktowe elementy
infrastruktury technicznej (...).



Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji decyzji.
Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Mazowieckiego za posrednictwem Starosty
Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Zwolnione z optaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy o optlacie skarbowej z dnia 16
listopada 2006r. Zatacznik odpowiednio ponumerowany i opiecz¢towany o nr | stanowi
integralng czgs¢ decyzji.
Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uptywem
3 lat od dnia, w ktorym decyzja stanie ﬂrt{ o'sTeffEczna lub budowa zostanie przerwana na czas
dtuzszy niz 3 lata. Ve

Zataczniki: £
1. Projekt budowlany. :

e
Naczelnik W\;d zialu Budowm“!wa

Ot 9 :_/ A I Ochrony Srodowiska

Gmma Cleplelow 27-310 Ciepielow, ul. Czathowsklego 1 /egz. decyzji + 2 projekty budowlane /
2. ala.
Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Ciepielow / egz. decyzji/
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku / egz. decyzji + projekt budowlany/

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajge na pismie:
1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadezenie, o ktorym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjgcie
obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadezenie, o ktorym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) intormacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budow¢, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie
zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji
obstugi pojazddw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki
skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skladowych, postojowych 1 parkingéw), XXIV (z
wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waldow przeciwpowodziowych, opasek 1 ostrég brzegowych oraz rowow
melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia 0 zakohczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
0o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 wust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
— Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiazkowg kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. | ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia
obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane) ':&R 0 % !-1
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istniejgce okno w piwnicy 60/80cm
do zamurowania

KOWALKOW 16
26-713 KAZANOW
tel. 604 288 211
info@architecs.pl
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UWAGI

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN: zestawienie pomieszczen kondygnaciji \énggb\lﬁ:f WYMIARY NALEZY WERYFIKOWAC NA
B - biurko Ip. |funkcja wys. | posadzka wykonczenie $cian wykonczenie sufitu pow. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY
Bl - blat kuchenny pom. [m?] KONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.
- o - - DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE STOSOWANIE
K - krzesto 1 | wiatrotap 3,18m | istniejgca - gres istn. tynk, istn. tynk, 3,39 g
KE - kuchenka elektryczna wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie ROZWIAZ_AN MATERIALOWYCH’ POD WARUNKIEM
KL - kozetka lekarska o - o - - NIEOBNIZANIA ICH STANDARDOW
L - lustro $cienne 2 |rehabilitacja - kinezyterapia | 3,06m | istniejgca - PCV |strl\(.0tr)‘/;1lg,m owani ‘I;trl\( tr)‘lnl’(,m owani 38,62 WYTRZYMALOSCIOWYCH, JAI_(OSCIOWYCH. )
K 140 hidd dowanie yionac malowanie PROJEKT BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWAC
SB- ?gzafka Bip 3 | magazyn sprzetu 3,06m | istniejaca - gres istn. tynk, ) istn. tynk, ) 38,62 LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
SM - szafka medyczna wykonaé malowanie wykonaé malowanie WIELKOSC POMIESZCZEN MOZE ULEC ZMIANIE
SP - szafa porzadkowa 4 | komunikacja 3,16m | proj. - gres istn. tynk, istn/proj -tynk, 36,02 PO WYKONANIU WARSTWY WYKONCZENIOWEJ
) zqakoy
ST - stot rehabilitacyjny antyposlizgowy R10 wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie LEGENDA
T-
u -t:rl:]c;\rglka 5 | przedsionek WC 3,16m | proj. - gres proj.-glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 3,85
W - wieszak na ubrania podwdjny antyposlizgowy R10 tynk i malowanie od 2.0m | wykona¢ malowanie I:l $ciany istniejace
ZO - zlew z ociekaczem 6 |toaleta dla pacjentéw 3,16m | proj. - gres proj.-glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 4,86 o ’
%P_ %lglvevvjveggrozz%rag\:vonga wys. 50cm (przyst. dla inwalidéw) antyposlizgowy R10 tynk i malowanie od 2.0m wykona¢ malowanie proj. $ciany i przemurowania z gazobetonu
7 |toaleta dla pracownikéw 316m | proj. - gres proj.-glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 2,62 Sciany i elementy do wyburzenia
antyposlizgowy R10 tynk i malowanie od 2.0m wykona¢ malowanie
8 |rehabilitacja 2,78m | proj. - gres istn/proj -tynk, istn. tynk, 12,11 projektowane sciany ostonowe
antyposlizgowy R10 wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
9 |rehabilitacja 2,78m | proj. - gres istn. tynk, istn. tynk, 11,53 projektowane sSciany dziatowe murowane
antyposlizgowy R10 wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
—— - - - [ 1 projektowane $ciany dziatowe gk
10 |rehabilitacja 2,78m | proj. - gres istn. tynk, istn. tynk, 8,29
$li R1 k ¢ i ¢ i
antyposlizgowy R10 wykonac malowanie wykonat malowanie E:Eﬂ projektowane dojscia i opaska z kostki brukowej
11 | rehabilitacja 3,16m | proj. - gres istn/proj -tynk, istn. tynk, 38,46
* 771 * antyposlizgowy R10 wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
27, L 717 27, L 12 | pomieszczenie na bielizne 3,16m | proj. - gres istn/proj -tynk, istn. tynk, 2,09 UZGODNIENIA| OPINIE
7 7 brudng antyposlizgowy R10 wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
13 | rejestracja pacjentow 3,16m | proj. - gres istn/proj -tynk, istn. tynk, 5,55
antyposlizgowy R10 wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
14 | szatnia pacjentow 3,16m | proj. - gres istn/proj -tynk, istn. tynk, 7,14
antyposlizgowy R10 wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
‘ suma powierzchni 178,19
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WYPOSAZENIE POMIESZCZEN:

UWAGI

zestawienie pomieszczen kondygnacji

WSZELKIE WYMIARY NALEZY WERYFIKOWAC NA
BUDOWIE. ) _
W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY

1020

116

B - biurko Ip. | funkcja wys. | posadzka wykonczenie $cian wykonczenie sufitu pow. T
BL - blat kuchenny pom. [m? KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
F - fotel - - - : DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE STOSOWANIE
1 |k ki 3,12 .- tn. tynk, tn. tynk, 34,53 :
K - krzesto omanitaca " g[\%po%:iezsgowy R10 \Izyrllotr}\,;‘é malowanie \If/yrllor)\:é malowanie ROZWlAZ.AN MATERlALOWYCH, POD WARUNKIEM
KE - kuchenka elektryczna — - — - - NIEOBNIZANIA ICH STANDARDOW
ELl- kozetka lekarska 2 |rehabilitacja - masaz 3,12m | istniejaca - PCV istn. tynk, istn. tynk, 12,40 WYTRZYMALOSCIOWYCH, JAKOSCIOWYCH
- lustro $ci & i & i adid o
S stol 90140 wykonaé malowanie wykonaé malowanie PROJEKT BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWAC
SB - szafka BHP 3 |fazienka pracownikéw 2,71m | proj. - gres proj.-glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 7,00 tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
SM - szafka medyczna antyposlizgowy R10 tynk i malowanie od 2.0m wykona¢ malowanie WIELKOSC POMIESZCZEN MOZE ULEC ZMIANIE
g? N :ﬁffeﬁgrbz.ﬁgt%?, 4 | przedsionek 2,71m | proj. - gres istn/proj -tynk, istn. tynk, 10,70 PO WYKONANIU WARSTWY WYKONCZENIOWEJ
T - taboret antyposlizgowy R10 wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie LEGENDA
U - umywalka ) ) 5 | pomieszczenie socjalne 2,71m | proj. - gres istn/proj. -tynk i malowanie | istn. tynk, 14,94
;VO- WIleszak na L;branla podwdjny antyposlizgowy R10 glazura do 2.0m przy blacie | wykona¢ malowanie I:l $ciany istniejgce
- zlew z ociekaczem
Z - zlew iednokomoro 6 | pomieszczenie porzadkowe | 2,71m | proj. - gres proj.-glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 2,70 - . .
ZP - ZIevJv porzqdkowywrzla wys. 50cm antyposlizgowy R10 tynk i malowanie od 2.0m wykona¢ malowanie proj. $ciany i przemurowania z gazobetonu
7 |rehabilitacja 3,12m | istniejaca - PCV istn/proj -tynk, istn. tynk, 36,43 lr?]"ﬁl Sciany i elementy do wyburzenia
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie A
8 |tazienka dla pacjentow 3,12m | proj. - gres proj.-glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 5,56 — = — projektowane Sciany ostonowe
(przyst. dla inwalidow) antyposlizgowy R10 tynk i malowanie od 2.0m wykona¢ malowanie
9 |gabinet 3,12m | proj. - gres istn. tynk, istn. tynk, 13,41 E——1 projektowane Sciany dziatowe murowane
lekarzalffizjoterapeuty antyposlizgowy R10 wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie . . X
— — - - C 1 projektowane $ciany dziatowe gk
10 |rehabilitacja 3,05m | istniejgca - PCV istn. tynk, istn. tynk, 38,62
-gimnastyka korekcyjna wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
L 771 11 | magazyn sprzetu 3,05m | istniejgca - gres istn. tynk, istn. tynk, 3,66
7 wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
27, | 717
148 L 691 suma powierzchni 179,94
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118y —0o) ARCHITECS KOWALKOW 16
i JAKUB OLSZOWIEC 26-713 KAZANOW
164 ﬂ?f tel. 604 288 211
190 - info@architecs.pl
9% o @ p!
| 200 3 © 118 Sprawdzit:
] 3—L> - -~ 126 10.2019
164 ;’.3 g\mnast_yka korekcyjna ""717"' sp ~
190 wyposazenie: l ‘ “ 1
1-mata do cwiczen L \ B Sprawdzit
2-drabinki rehabilitacyjne hvdroterapia ] -
u 3-lustro $cienne v 7p\ \ 7 10.2019
] 1 (79 \ 1
PN \LE\ ]
e o
21 b r]” JBL
164 © 1 N @
190 @ N Opracowat:
s mgr inz. arch. MA/038/07 10.2019
s ! . ol < J.Olszowiec
‘ K } S K ‘ & Opracowat:
. inz. T eressdl | 10.2019
s ® ‘[K } jK L F.Olszowiec
3|8 3|8 g8 38 3|8 95 5 Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
| | | | FIZJOTERAPII W PCINIE
i L i L
3|8 3|8 Ag_rekst ~ Pcin gm. Ciepielow
M dz. nr ewid. 51/1
4 2351 P Branza: architektura, konstrukcja Skala:
1:100
Tresé str.

rysunku: RZUT | PIETRA 27
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zestawienie pomieszczen kondygnaciji
Ip. | funkcja wys. | posadzka wykonczenie $cian wykonczenie sufitu pow.
pom. [m?]
1 | pomieszczenie techniczne 2,64m | istniejgca - PCV istn. tynk, istn. tynk, 8,14
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
2 | komunikacja 2,64m | istniejgca - gres istn. tynk, istn. tynk, 1,84
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
3 | pomieszczenie gospodarcze | 2,64m | istniejgca - gres istn. tynk, istn. tynk, 1,14
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
4 | pomieszczenie techniczne 2,72m | istniejgca - PCV istn. tynk, istn. tynk, 23,43
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie
suma powierzchni ‘ 34,55 ‘
7 Opracowat:
KOWALKOW 1 ..
ARCHITECS 2% 7?3 KAZgNOVS mgr inz. arch. MA/38/07 | 10.2019
JAKUB OLSZOWIEC - J.Olszowiec
tel. 604 288 211 :
i i Opracowat:
info@architecs.pl ing_ WBP-I1-K/8386/ 102019
. RA/160/81 i
Sprawdzit: F.Olszowiec
10.2019 . &
Temat: | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
FIZJOTERAPII W PCINIE
Ag_rekst | Pcin gm. Ciepielow
Sprawdzit P dz. nr ewid. 51/1
10.2019 Branza: | architektura, konstrukcja Skala:
1:100
Tres¢ str.
rysunku: | RZUT 1l PIETRA 28
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UWAGI
WSZELKIE WYMIARY NALEZY WERYFIKOWAC NA
BUDOWIE. ) )
W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY
KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE STOSOWANIE
ROZWIAZAN MATERIALOWYCH POD WARUNKIEM
0o O j ooDoooo NIEOBNIZANIA ICH STANDARDOW
WYTRZYMALOSCIOWYCH, JAKOSCIOWYCH.
=1 PROJEKT BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWAC
EACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
9 = WIELKOSC POMIESZCZEN MOZE ULEC ZMIANIE
‘ PO WYKONANIU WARSTWY WYKONCZENIOWEJ
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ARCHITECS KOWALKOW 16
JAKUB OLSZOWIEC ~ 26-713 KAZANOW
tel. 604 288 211
info@architecs.pl
- Sprawdzit:
UKLAD WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH DETALE 10.2019
warstwa 1 (Sciana fundamentowa) warstwa 4 (spocznik klatki schodowej) Wieniec W1
. wym. przekroju 24/24cm
folia fundamentowa gres beton B25
polistyren ekstrudowany gr. 12cm ptyta schodowa gr. 12cm dw = - 0.45m, + 3.20m, +6.31m Sprawdzit:
izolacja p. wodna pionowa tynk cem.wap. stal A-1ll (RB 500) 4#12mm 10.2019
$ciana z bloczkéw bet. B15, gr. 24cm strzemiona A-0, #6mm co 25cm
izolacja p. wodna pionowa
warstwa 5 (strop nad klatkag schodowa) | [ ] -
warstwa 2 ($ciana ostonowa i ‘ "
\ ) 2xpapa termozgrzewalna | ?ﬁﬁiwfigh MA/038/07
tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy wetna mineralna ze spadkiem, gr. min. 25cm S : JgOI A 10.2019
wetna mineralna 032 gr. 15cm papa termozgrzewalna wentylowana J  cJosm -Olszowiec
$ciana z bloczkéw bet. komérkowego 600, gr. 24cm  plyta stropowa gr. 12cm Opracowat: WBP-II-K/8386/
inz. 10.2019
tynk wewn. cem-wap. tynk cem-wap. L] - . RA/160/81
2 F.Olszowiec
twa 3 (podh . Temat: | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
warstwa 3 (podioga na gruncie) 5 N21 FIZJOTERAPII W PCINIE
gres/wyktadzina PCV s
jastrych cem. zbrojony mikrowtéknami, gr. 6cm Ad - ¢
A res
styropian EPS 200-034 gr. 12cm 21 21 fores . | Pcin gm. _C'ep1'?1|0W
izolacja p. wilgociowa dz. nr ewid. 5
ptyta bet. B25 gr. 12cm, zbrojona siatkg 15/15#8 2 Branza: | architektura, konstrukcja Skala:
piasek zageszczony mechanicznie (do w. nosnej) 1:100
Tresé " str.
rysunku: | PRZEKJROJ A-A 30
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ARCHITECS KOWALKOW 16

JAKUB OLSZOWIEC ~ 26-713 KAZANOW
tel. 604 288 211

info@architecs.pl

Sprawdzit:
10.2019

Sprawdzit:
10.2019

Opracowat:
mgr inz. arch. MA/038/07 10.2019

J.Olszowiec

Opracowat:
inz.

F.Olszowiec

WEBP-II-K/8386/
Rateos1 | 102019

Temat: | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
FIZJOTERAPII W PCINIE

4k—{

elewacja zachodnia

Adres | Pcin gm. Ciepielow
obek: 4z, nr ewid. 51/1

Branza: | architektura, konstrukcja

Skala:

1:100

Tres¢ str.

rysunku: | ELEWACJE 31




elewacja pétnocna
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ARCHITECS

JAKUB OLSZOWIEC ~ 26-713 KAZANOW

KOWALKOW 16

tel. 604 288 211
info@architecs.pl

Sprawdzit:
10.2019

Sprawdzit:
10.2019

Opracowat:

mgr inz. arch. MA/038/07 10.2019

J.Olszowiec

Opracowat:
inz.

F.Olszowiec

WBP-1I-K/8386/
RA/160/81

10.2019

Temat: | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA

FIZJOTERAPII W PCINIE

elewacja potudniowa

Adres | Pcin gm. Ciepielow
oMk T 4z, nr ewid. 51/1

Branza: | architektura, konstrukcja

Skala:

1:100

Tres¢

rysunku: | ELEWACJE

str.
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OZNACZENIE o1 02
SCHEMAT .
e |:| DETAL MONTAZU STOLARKI
e
= b X
R
; ;\xyxyxyéf XX ‘nyxyxyéxyx‘x‘x ;
90 9 :
8|2 2|8 3
R ol !
WYMIARY So 160 85
W SWIETLE OSCIEZY | Ho 145 100
LEWE/PRAWE
ILOSC SZTUK 1 2
OPIS, UWAGI Okno aluminiowe EI 30 Okno podnoszone
’ rozwierne Profile aluminiowe
Profile w kolorze biatym, w kolorze biatym,
ciepty montaz, Szklenie P2,
Szklenie 3 szybowe P2,
U=0,8 W/m2K.
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
SCHEMAT
D glg O sg O sg U — — sg U
@ ARCHITECS KOWALKOW 16
(03) JAKUB OLSZOWIEC ~ 26-713 KAZANOW
tel. 604 288 211
inf hi .pl
WYMIARY So 92 102 102 92 102 info@architecs.p
W SWIETLE OSCIEZY | Ho 206 205 205 220 205 Sprawdzit:
10.2019
WYMIARY DRZWI Sz 90 80 90 90 90 90
Hz 200 200 200 200 220 200
LEWE/PRAWE - a1 10/8 1/0 - 1/0 2/0
ILOSC SZTUK 1 1 5 18 1 2 1 2 Sprawdzit:
10.2019
OPIS, UWAGI Drzwi PCV zewnetrzne, witryna alu wewnetrzna, Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne zabudowa z HDF Drzwi aluminiowe EI30, Drzwi wewnatrzklatkowe
Profile w kolorze biatym drzwi jednoskrzydtowe klasa mech. 3 klasa mech. 3 jednoskrzydtowe, drzwi z plyty HDF zewnetrzne, stalowe, kolor biaty
Szklenie zespolone P2, skrzydto szklane szer. min. klasa Rw=37dB, klasa Rw=37dB, skrzydto szklane szer. min. kolor biaty Profile w kolorze biatym
U=1,1 W/m2K 90cm, szklenie P2, ramiak drewniany ramiak drewniany 90cm, szklenie P2, min. 3 zawiasy, odbojnik, Szklenie zespolone P2,
niski prog aluminiowy z profile w kolorze biatym wypetnienie ptyta HDF wypenienie ptyta HDF profile aluminiowe w zamek U=1,1 W/m2K
przegroda termiczna, okno EI 15 min. kolor biaty kolor biaty kolorze biatym niski prég aluminiowy z Opracowat:
ciepty montaz, min. 3 zawiasy, odbojnik min. 3 zawiasy, odbojnik przegrodg termicznag, mgr inz. arch. MA/038/07 10.2019
w klatce schodowej El 30 w pom. hig-sanit. wykona¢ | w pom. hig-sanit. wykona¢ cieply montaz J.Olszowiec
-tuleje wentylacyjne -tuleje wentylacyjne Opracowat:
-samozamykacz -samozamykacz inz WBP-1-K/8386/ 10.2019
. RA/160/81 ’
F.Olszowiec
UWAGI: : ,
Temat: | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA

-okna i drzwi zewnetrzne wykona¢ na profilach energooszczednych

-szerokos$¢ otworéw dostosowac do wymiardw zastosowanych profili
-obmiary okien i drzwi nalezy przyje¢ z natury
-detale wykonczenia drzwi, odcien koloru, itp. nalezy uzgodni¢ z inwestorem
-okna i drzwi zewnetrzne montowac w grubosci izolacji termicznej (ciepty montaz)

FIZJOTERAPII W PCINIE

Ad_reks | Pcin gm. Ciepielow

obieku: | 47 nr ewid. 51/1

Branza: | architektura, konstrukcja Skala:
1:100

Tresé str

rysunku: | STOLARKA BUDOWLANA

33
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ARCHITECS KOWALKOW 16
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elewacja zachodnia elewacja potudniowa info@architecs.pl

Sprawdzit:
10.2019

Sprawdzit:
10.2019

- malowanie elewacji - kolor ciemny bezowy
Opracowat:
|:| malowanie elewacji - kolor jasny bezowy mgr inz. arch. MA/038/07 10.2019
J.Olszowiec
- cokot - projektowany tynk kolor brgzowy Opracowat:
inz ’ WBP-II-K/8386/
B R . Inz. 10.2019
|:| stolarka budowlana (istniejgca i projektowana) kolor biaty F.Olszowiec RA/160/81
B orcx biacharsiie Gstniejace i projektowane) kolor brazowy Temat: | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
FIZJOTERAPII W PCINIE
- istniejgce pokrycie dachu

Adres | Pcin gm. Ciepielow
OV | gz, nr ewid. 51/1

Branza: | grchitektura, konstrukcja Skala:
1:100

Tres¢ | ELEWACJE str.

rysunku: | KOLORYSTYKA 34




Mapa do celéow projektowych

(pod przebudowe budynku)

Miejscowosc¢: Pcin

Dz. nr: 51/1

Jedn. ewidencyjna: 140902 _2 - Ciepielow

Obreb: 0022 - Pcin

Skala 1: 500

Uktad wspotrzednych:

(X,Y) - "PL-2000"

(H) - "Kronsztadt 60"

Sekcja mapy nr:  7.152.25.15.4.4

Granice dziatki 50/4 sq zgodne z EGIB. Granice dzialek 51/1i 51/2
oraz 58 i 59 wkre$lono na podstawie danych z op. 1832-24/94.

Pozostafe granice dziatek w zakresie opracowania wkreslono na podstawie rastra mapy zasadniczej. A

Mapa aktualna na 05.06.2019r. w granicach lokalizacji A-B-C-D-A.
Nr ewidencyjny zgtoszenia: GKKN.6640.349.2019
Nie badano stuzebnosci gruntowey.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzen podziemnych, dla ktorych brak jest informacji branzowych

oraz nie zostaty odnalezione w terenie w czasie aktualizacji mapy.
Wykonat dn. 21.06.2019r .

USLUGI GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNE
) »GEO-PROJEKT”
mgr inz. Przemystaw Krasiriski  +3
27-300 Lipsko, ul. Partyzantéw §  °
A tel. 0 608-145-060
NIP: 811-163-69-00, REGON: 141820797

GEODETA

mgr inz, Przemystaw Krasinski

Nr upr. 20105

dokurnent zostat opracowany
ryjnyc hi kartograficznych, ktérych rezultaty

zawlers of rat techniczny wplsany do ewidenc]l materiatéw

panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROQSTA LIPSKI
P.1409. 2019, %66

16 -07- 201y / Y

ldentyfikator ewidsncyjny materiaiu
zasobu - operztu technicznego

Data wplsania operatu technicznego
do ewidencjl materiatow zasobu

Imie, nazwisko i podpis osoby
prezentulgtej organ

Zpy 17

arke -astru i Nieruchomosci

166.6

166.49

5682250

LEGENDA:

A-D granice opracowania
istniejacy budynek fizjoterapii
projektowana rozbudowa

3 zjazd z drogi publ. (wg odrebnego opracowania)
4 projektowane miejsce gromadzenia odpadéw
projektowane miejsce parkingowe 2.5x5.0m
projektowane miejsce parkingowe 3.6x5.0m
projektowana zielen niska

1 I projektowane dojscia i dojazdy
wejscie gtéwne do budynku
lampa zewnetrzna

stojak na rowery
projektowane ogrodzenie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA N

Adres Pcin gm. Ciepielow
obiektu: dz. nrewid. 51/1
Temat:  Rozbudowa budynku o$rodka
fizjoterapii w Pcinie
opracowat: skala:
10.2019
1:500

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:

sprawdzit:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SMIETNIKA

1 - Podtoze:

Pod szczelne pojemniki typowe z PCV nalezy wykona¢ utwardzone podtoze i wytozone kostkg brukowg
HOLLAND, gr. 8cm. Obramowanie utwardzonego podtoza wykonaé¢ z obrzezy betonowych o wym. 15x30x100cm.
Poziom wierzchniej warstwy utwardzonej - 10cm nad poziomem terenu.

2 - Pojemniki typowe:

Projektuje sie pojemniki typowe z PCV, poj. 1100 i 120 litréw. Pojemniki zamykane sg szczelnymi pokrywami.
Zaprojektowano 4 pojemniki 1201 przystosowane do segregacji odpadoéw (papier, szkto, plastik, metal) oraz 2
pojemniki 1100l (odpady bytowe). Wywéz odpaddéw odbywaé sie bedzie okresowo, przez wyspecjalizowane firmy.

L 250 L
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MIEJSCE GROMADZENIA
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CZESC OPISOWA

\ 1. Dane ogdine:

1.1. Przedmiot opracowania :
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku o$rodka fizjoterapii w Pcinie.

1.2. Lokalizacja:

Pcin 39 gm. Ciepieléw, teren opracowania - dziatka o nr ewid. 51/1
2. Stan istniejacy:

2.1. Budynki i obiekty budowlane.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany, ogrodzony.

2.2, Uzbrojenie terenu.
Teren objetym opracowaniem jest uzbrojony w niezbedne media.

2.3. Uksztaltowanie terenu.
Teren ptaski, rzedna terenu w obrebie opracowania ksztattuje sie na wys. 166.30 mnpm.

24, Zielen.
Na obszarze opracowania wystepuje zielen niska oraz zielen wysoka.

2.5. Komunikacja .
Dojazd na dziatke od strony potudniowej — droga gminna (dziatka nr 51/2). Dojscie do budynku od
strony wschodniej — droga powiatowa (dziatka nr 601).

3. Stan projektowany:

3.1. Budynki i obiekty budowlane.
Na terenie dziatki 51/1 projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku osrodka fizjoterapii, budowe
parkingu dla samochodéw osobowych, budowa dojs¢ i dojazddw, elementow matej architektury

itp.

3.2, Uzbrojenie terenu.
Bez zmian.
3.3. Uksztattowanie terenu.

Przewiduje sie niewielkie niwelacje majgce na celu wyréwnanie poziomu terenu w obrebie
lokalizacji projektowanych obiektéw. Masy ziemi bedg zagospodarowane na terenie dziatki
inwestora. Ewentualny wywoz ziemi poza dziatke inwestora wytgcznie na wyznaczone do tego
celu miejsca. Projektowane uksztattowanie terenu nie wptynie na zmiane stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich.

3.4. Zielen.

Istniejgca zieleh wysoka do zachowania.

Po wykonaniu prac budowlanych planuje sie obsadzenie terenu zielenig niskopienng
dostosowang do lokalnych warunkow siedliskowych petnigca role dekoracyjng oraz izolacyjng.
Przewidziano wykonanie trawnika z trawg sportowg. Teren nalezy przygotowaé poprzez usuniecie
zanieczyszczenh (Smieci, kamienie, wystajgce korzenie drzew itp.). Po przekopaniu terenu na
gtebokos¢ okoto 15 cm nalezy uzyznic¢ glebe stosujgc 10cm warstwe kompostu, mieszajgc go z
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ziemig, a nastepnie cato$¢ wyréwnaé. Podloze przygotowaé na 3-5 tygodni przed zatozeniem
trawnika, a nastepnie systematycznie go odchwaszczaé i pielegnowac.
Przewiduje sie wykonanie trawnika o pow. 1050m?.

3.5. Komunikacja.
Na terenie opracowania projektuje sie nastepujgce rozwigzania komunikacyjne:

- Wewnetrzne ciggi pieszo-jezdne.
- Miejsca postojowe na wyznaczonych stanowiskach na proj. utwardzonym terenie.
- Utwardzone dojscia do budynku i obiektow, opaska itp.

Projektowane utwardzenie terenu komunikacji pieszej oraz opaske wykona¢ z kostki betonowej
grub. 6cm w kolorze szarym, na podsypce piaskowej, gr.5cm, podbudowie ttuczniowej gr. 15cm
oraz warstwie geowtdkniny, ograniczone kraweznikami betonowymi 8x25x100cm na fawie
betonowej. Powierzchnia utwardzen komunikacji pieszej oraz opaski wynosi 28,32m?2.

Utwardzenie terenu komunikacji kotowej, parkingéw, smietnika wykonac¢ z kostki betonowej grub.
8cm w kolorze szarym, na podbudowie odpowiadajgcej drogom o kat. Ruchu KR5. Krawezniki
betonowe 15x30x100cm osadzi¢ na fawie betonowe;.

Powierzchnia utwardzen wynosi 351,89m?2.

Na utwardzonym terenie zaprojektowano tgcznie 10 miejsc parkingowych (8 miejsc parkingowych
o wym. 2.50x5.00m oraz 2 miejsca parkingowe dla inwalidéw o wym. 3.60x5.00m), co spetia
warunki dotyczgce minimalnej liczby miejsc postojowych zawarte w wypisie z MPZP:

-dla 6 zatrudnionych min. 1,8mp (przyjeto 2mp)

-dla 392,68m? pow. uzytkowej (ustug) min. 7,9mp (przyjeto 8 mp)

3.6. Miejsce gromadzenia odpadéw statych.

Na terenie opracowania znajduje sie miejsce gromadzenia odpadow statych — projektowany
Smietnik (utwardzony plac 2,50x2,50m do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami
wrzutowymi)

3.7. Elementy matej architektury

Lawki

Wykonac¢ fawki uliczne o dtugos$¢ 200cm. Lawki betonowe w kolorze szarym, siedzisko z 4 desek
debowych gr. 60mm impregnowanych i polakierowanych w kolorze naturalnym. Elementy stalowe
w ocynku ogniowym.

llos¢ tawek — 2szt.

Wybdr i lokalizacje fawek uzgodni¢ z inwestorem.

Oswietlenie terenu - latarnie uliczne

W oznaczonych miejscach nalezy zamontowac latarnie uliczne o wysoko$ci ok. 4.00m. Latarnie
wykonac¢ ze stali ocynkowanej, malowane w kolorze szarym, klosze szklane, lampy LED.

llos¢ latarni — 4szt

Wybdr latari uzgodni¢ z inwestorem, kotwienie wg wytycznych producenta.

Kosze uliczne

Na terenie opracowania nalezy zamontowa¢ kosze uliczne betonowe o wym. rzutu 60/60cm z
betonu koloru szarego.

llos¢ koszy — 2szt.

Wybor i lokalizacje koszy uzgodni¢ z inwestorem.




Stojak na rowery
W oznaczonym miejscu nalezy wykonaé stojak na 4 rowery. Stojak ze stali ocynkowane;.
Wybdr stojaka uzgodni¢ z inwestorem, kotwienie wg wytycznych producenta.

Ogrodzenie ternu

Wykonaé ogrodzenie systemowe z paneli. Panele ze spawem wzmocnionym z pretéw fi 5mm,
oczko 50x200mm. Wysoko$¢ paneli 1520mm, stupki 60x40x2mm w rozstawie co 2570mm,
zakotwione w stopach fi 30-40cm na gt. 100cm.

W ogrodzeniu wykonaé 2 furty o szer. 100cm, brame dwuskrzydtowg (szer. ok. 540cm, wys.
160cm).

Furta i brama systemowa z ksztattownikéw zamknietych, wypetnienie jak panel, catos¢
ocynkowana ogniowo. Stupy z zaslepkami, w furtce zamek wpuszczany z wkfadka, szyld, klamka,
w bramie zasuwa pozioma zamykana na ktdédke, rygiel pionowy.

Stopy fundamentowe 50x50cm, gt. 100cm, beton B-15

Catosc¢ ogrodzenia wykonac¢ z elementéw ocynkowanych ogniowo.

Istniejgce ogrodzenie terenu do rozbidrki (dt. Lgczna do rozbiorki 133,40 mb)

taczna dtugosé¢ projektowanego ogrodzenia (wraz z furtami i bramg) wynosi 173,70 mb.

UWAGA!
Ostateczng lokalizacje bramy i furtki uzgodnié¢ z inwestorem
4. Bilans terenu:
Rodzaj powierzchni Powierzchnia
m? %
Powierzchnia dziatki 1965,00 | 100,0
W granicach opracowania
Powierzchnia zabudowy Ogotem 276,22 14
w tym:
Istniejgca 244,61
Istn. do wyburzenia -
Projektowana 31,61
rozbudowa
Powierzchnia komunikacji | Ogoétem 583,11 30
utwardzona. w tym projektowana: 380,21
Powierzchnia biologicznie | Ogoétem 1105,67 56
czynna
| 5. Informacje o terenie:
5.1. Warunki szczegéine.

Teren opracowania lezy na terenie miejscowosci Pcin.
Nie lezy w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej —
nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

5.2 Wplyw eksploatacji gornicze;.
Wplyw eksploatacji gérniczej na terenie niniejszego opracowania nie wystepuije.




6. Informacje o inwestycji:

6.1. Wplyw na srodowisko i otoczenie.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw proj. obiektu jak i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach terenu inwestyciji.

Wywoz ziemi poza dziatke inwestora wytgcznie na wyznaczone do tego celu miejsca.

Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Wody opadowe z proj. budynku zostang rozprowadzone powierzchniowo po terenie inwestora.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnieh ani ograniczen osob trzecich,

a w szczegolnosci:

- nie utrudnia dostepu do drogi publicznej,

- nie pozbawia mozliwo$ci korzystania z istn. infrastruktury technicznej,

- nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- poziom hatasu, wibracji, zaktécen elektr. oraz innych oddziatywan nie przekracza wartosci
okreslonych w przepisach i normach.

7. Obszar oddziatywania obiektu:

Projektowany budynek usytuowany jest na dziatce nr ewid. 51/1 potozonej w m. Pcin.

Budynek usytuowany jest w odlegtosci ok. 11.00m od najblizszej sasiedniej dziatki, nr ewid. 50/4,
a projektowany parking na 10 miejsc postojowych w odl. 3.00m od ww sgsiedniej dziatki.

Bioragc pod uwage przepisy zawarte w §12-40, §60 oraz §271-273 w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania projektowanego budynku zamyka sie w
granicach ww. dziatki inwestycyjnej nr ewid. 51/1.

Opracowat:

Sprawdzit:
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1. Opis techniczny

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek fizjoterapii w m. Pcin spetnia funkcje budynku uzyteczno$ci publicznej w ktorym
Swiadczone sg ustugi medyczne w zakresie rehabilitaciji.

Projekt budowlany przewiduje dostosowanie pomieszczen ustugowych w budynku do obstugi
0s0b niepetnosprawnych — wykonanie nowej klatki schodowej spetniajgcej obowigzujgce przepisy
p.poz oraz wykonanie platformy — windy umozliwiajgcej dostep dla inwalidow do pomieszczen
ustugowych zlokalizowanych na | pietrze budynku.

Ponadto projekt przewiduje adaptacje pomieszczenh zlokalizowanych w poétnocnym skrzydle
budynku na kond. li Il (obecnie sg to pomieszczenia nieuzytkowe) na potrzeby zaplecza dla czesci
ustugowej (pomieszczenia socjalne, gospodarcze, techniczne itp.).

Charakterystyczne parametry techniczne budynku (wg PN-ISO 9836:1997 oraz
Dz.U.2012.462):

Wysoko$¢ budynku: 10,70m (bez zmian)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Powierzchnia zabudowy: 276,22m?

Kubatura catosci: 2402,95m?®
Powierzchnia uzytkowa: 379,72m?

Dtugosé budynku: 15,46m

Szeroko$¢ elewaciji frontowej: 23,92m (bez zmian)

Forma architektoniczna obiektu budowlanego
Forma architektoniczna budynku bez zmian.

Dostosowanie do otaczajacej zabudowy i krajobrazu
Bez zmian - bryta budynku nawigzuje do zabudowy, jest dostosowana do krajobrazu oraz wpisana
w teren.

Dostosowanie do obstugi oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach
Kondygnacje uzytkowe budynku dostosowane do obstugi oséb niepeinosprawnych, a w
szczegolnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny istniejgcej czesci budynku bez zmian. Projektowana rozbudowa wykonana w
technologii tradycyjnej, posadowienie na fawach fundamentowych Zzelbetonowych. Zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji oraz wyniki obliczen przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

Fundamenty

Istniejgce fundamenty bez zmian.

Pod projektowane sciany nosne nalezy wykonac fawy fundamentowe zelbetonowe z betonu kl. C-
20/25 (B-25), zbrojone wg zatgczonych rysunkéw. Otulenie pretéw zbrojenia elementéw
zelbetowych stykajgcych sie z gruntem winno wynosi¢ min. 5cm.

Szczegdtowe wymiary, poziomy posadowienia i potozenie fundamentéw podano na rysunkach.
Posadowienie budynku nalezy realizowa¢ na gruncie nosnym, nienasypowym, ponizej strefy
przemarzania — min. 100cm p.p.t. w nawigzaniu do zagftebienia istniejgcych fundamentéw. Pod
fundamentami wykona¢ 10cm warstwe podbetonu z bet. klasy C12/15 (B15). Na warstwie
podbetonu oraz fawie nalezy wykona¢ izolacje p. wilgociowa.

Posadzka na gruncie

Ptyte posadzkowg na gruncie wykonac¢ jako zelbetowg grubosci 12cm na utwardzonych
warstwach podbudowy. W ich skfad wchodza:
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— piasek $redni/gruby o grubosci min. 15cm jako warstwa przerywajgce kapilarne podcigga-
nie wody gruntowej (wskaznik zageszczenia Is = 0,97);
— zageszczona pospoika, kliniec, ttuczen o grubosci dostosowanej do poziomu gruntu rodzi-
mego i nie mniejszej niz 15cm.
Ptyta zbrojona doftem siatkg z pretow #8 co 15x15cm ze stali A-llIN. Krawedzie przydylatacyjne
nalezy dozbroi¢ dodatkowymi wkiadkami zamykajgcymi o ksztatcie litery C.
W celu zminimalizowania wptywu skurczu betonu wskazanym jest do wykonania ptyty
posadzkowej betonu na bazie cementu hutniczego.
Nalezy pamieta¢ o oddylatowaniu ptyty w bezposrednim sagsiedztwie scian nosnych, aby unikng¢
pekania ptyty wskutek nierownomiernego osiadania. Wypetnienie szczelin dylatacyjnych przy
pomocy mas trwale sprezystych.
Wystepujagce w podtozu grunty nasypowe niebudowlane lub inne nienoéne, nalezy wymieni¢ do
stropu warstwy gruntu nosnego. Do wymiany gruntu stosowaé grunt sypki, analogicznie jak
wskazano dla warstw podbudowy.

Sciany

Istniejgce Sciany bez zmian. W oznaczonych miejscach nalezy wykonaé przekucia lub
Zamurowania.

Projektowane sciany fundamentowe jednowarstwowe, gr. 24 cm murowane z bloczkéw bet. B 15
na zaprawie cem. M8, zakonczone wiencem obwodowym 24/24cm, zabezpieczone izol. p. wodna.
Od zewnatrz nalezy wykonac¢ ocieplenie gr. 12 cm (polistyren ekstrudowany).

Projektowane Sciany ostonowe murowane gr. ok. 40 cm z wewnetrzng warstwg nosng wykonang
z pustakow gazobetonowych odmiany 600, gr. 24cm utozonych na zaprawie cem-wap M5. Izolacja
termiczna Scian z wetny mineralnej gr. 15cm.

Sciany dziatowe murowane z bloczkéw z bet. komérkowego odm. 400 na zaprawie cem-wap. oraz
systemowe GKFI na ruszcie stalowym.

Kominy

Nalezy wykona¢ naprawe istniejgcych komindow wentylacyjnych z cegty petnej. Czesci komindw
wystajgce ponad dach budynku ulegly zniszczeniu i wymagajg przemurowania oraz wykonania
nowych tynkow.

Wentylacja

Wentylacja budynku grawitacyjna. W czesci pomieszczenh zastosowano wentylacje grawitacyjng
wspomagang mechanicznie - w pomieszczeniach oznaczonych symbolem « nalezy zastosowaé
wentylatory kanatowe.

Strop

Istniejgce stropy bez zmian.

W czeéci korytarza w ktorej znajdowata sie klatka schodowa nalezy wykonaé nowg ptyte stropowag
— zelbetonowg — POZ. 1.

Nad projektowang klatkg schodowg wykona¢ ptyte zelbetonowg POZ. 1

Strop wykona¢ wg rysunkow i obliczen zawartych w czesci konstrukcyjne;.

Nadproza i podciagi

Dla przesklepienia otworéw okiennych i drzwiowych (w $cianach istniejgcych i projektowanych)
przyjeto konstrukcyjne nadproza strunobetonowe typu SBN wykonane z belek o wymiarach 12
x 12 cm i dlugosciach dobranych w zaleznos$ci od rozpietosci otworu, oparcie nadproza powinno
wynosic¢ po 15 cm z kazdej strony. Dla prawidtowego wypoziomowania nadproze belki zelbetowe
nalezy ukfadac¢ na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl. B-15.

Wience
W projektowanych $cianach konstrukcyjnych wykona¢ wieniec obwodowy W1 o wym. przekroju
24/24cm z betonu C-20/25 (B-25), zbroi¢ 4 pretami zebrowanymi ze stali A-lll (RB-500) - 4314mm
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oraz strzemionami @6mm co 25cm. Wience wykonac¢ na scianach fundamentowych, w poziomie
stropu nad parterem oraz stropu nad | pietrem.

Schody wewnetrzne

Istniejgce schody wewnetrzne zelbetonowe — do usuniecia.

W dobudowanej czesci budynku nalezy wykona¢ nowg klatke schodowg. Bieg schodéw
zelbetonowy — wykonaé wg. rysunkéw i opisdw znajdujgcych sie w czesci konstrukcyjnej projektu.
Stopnie schodow i spocznikow wykonhczyé gresem antyposlizgowym R10.

Balustrady schodow stalowe, wys. min. 110cm, spetniajgce obowigzujgce przepisy.

Winda
W budynku nalezy wykona¢ platforme elektryczng — winde przystosowang do obstugi oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Winde wykona¢ wg wytycznych producenta.

Schody zewnetrzne i pochylnia dla inwalidéw
Istniejgce — bez zmian

Stropodach

Istniejgcy stropodach bez zmian.

Nad projektowang klatkg schodowg wykonaé stropodach niewentylowany. Na stropie wykonaé
izolacje z wetny mineralnej twardej, z wyrobionym spadkiem ok. 3%. Pokrycie dachu 2 warstwami
papy termozgrzewalnej SBS.

Opierzenia, obrébki blacharskie i rynny

Istniejgce opierzenia i obrobki blacharskie do przejrzenia i ewentualnych napraw.

Projektowane obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej. Rynny utozy¢ ze spadkiem okoto 1%. Obrébki powinny wystawaé poza
lico $ciany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczaé elewacje przed zaciekami wody deszczowe.
Potgczenia obrobek blacharskich z ociepleniem $cian powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem
profili systemowych, w sposob uniemozliwiajgcy przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem
i temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojgca.

Izolacje przeciwwilgociowe:

-izolacje fundamentoéw — 2xpreparaty bitumiczne

- izolacja pozioma posadzki na gruncie—papa termozgrzewalna SBS

- izolacja pozioma $cian fundamentowych —2xpapa SBS

- izolacja pionowa s$cian fundamentowych — np. szlam izolacyjny, folia kubetkowa

Izolacje termiczne:

— $&ciany fundamentowej — polistyren ekstrudowany gr. 12 cm

— $&cian zewnetrznych —wetna mineralna gr. 15cm, max. A=0.032
— posadzki — styropian EPS 200-0.34, gr.12cm

— dachu — wetna mineralna A=0.036gr. 25cm

Wykonczenie elewacji

Istniejgce elewacje

Istniejgce elewacje do przejrzenia i ewentualnych napraw. Cato$¢ elewacji nalezy zagruntowac i
przygotowac do malowania farbami elewacyjnymi silikonowymi

Cokoty

Istniejgce cokoty nalezy oczysci¢ i zagruntowad.

Docieplenie projektowanych cokotdéw wykona¢ z polistyrenu ekstrudowanego. Styrodur klei¢ na
zaprawe klejacg do styropianu, bez kotkowania. Na styrodurze wykonaé powiloke z zaprawy
klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgca, nastepnie powierzchnie zagruntowaé i wykonac¢ izolacje
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ponizej poziomu terenu dwuskfadnikowg bitumiczng masg powlokowg oraz folig fundamentowa.
Potgczenie ocieplenia $cian cokolu oraz ocieplenia scian ostonowych nalezy uszczelnié
systemowg tasma uszczelniajgcy.

Catos¢ cokotow (istniejgce i projektowane) wykonczy¢ wyprawg elewacyjng do cokotéow z tynku
elastomerowego o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wody oraz uszkodzenia mechaniczne i
zabrudzenia.

Sciany ostonowe istniejgce
Istniejgce elewacje do przejrzenia i ewentualnych napraw. Catos¢ elewacji nalezy oczyscic,
wyrownac i zagruntowad.

Sciany ostonowe projektowane

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza: no$nos¢, czystosé,
usung¢ ewentualne nieréwnosci.

Docieplenie $cian wykonac na listwie startowej aluminiowej. Ptyty wetny mineralnej mocowaé z
przesunieciem (na mijanke), za pomoca kleju i tgcznikéw mechanicznych. Klej nalezy naktadac
na ptyty metodg punktowo—pasmowa. llosé natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowac
powierzchnie styku z podtozem nie mniejszg niz 40% powierzchni ptyty izolacyjnej. Grubosc¢
warstwy kleju nie powinna by¢ wigksza niz 1cm.

Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego. Na
wszystkich krawedziach otworéw budowlanych nalezy zamocowaé katowniki ochronne. Narozniki
gorne i dolne otworéw w elewacji wzmacnia¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki.
Siatke zbrojgcg nalezy uktadac pasami pionowymi z géry na dot zatapiajgc jg w zaprawe klejowo—
szpachlowg. Siatke z wtdkna szklanego nalezy wtapia¢ w $wiezg zaprawe klejowo-szpachlowg i
wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki musza na siebie
zachodzi¢ przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢ gtadka, réwna i
zagruntowana. Na tak wykonanych warstwach projektuje sie zastosowanie tynku silikatowo-
silikonowego o uziarnieniu ok. 1,5mm i fakturze kamyczkowe;.

Malowanie elewac;ji
Calos¢ elewacji (czes¢ projektowana oraz istniejgca) pomalowaé farbami elewacyjnymi
silikonowymi wg zatgczonej kolorystyki.

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna bez zmian. Jedynie w kilku miejscach przewidziano likwidacje
istniejacych okien.

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa, zewnetrzna i wewnetrzna — wg zatgczonych rysunkow.
Zastosowac okna o wspotczynniku przenikania ciepta Uw < 0,8 W/(m?K). Montowa¢ okna, ktore
sg wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania wentylacji pomieszczenh poprzez
odpowiedni wspofczynnik infiltracji. Parapety wewnetrzne z ptyty MDF, parapety zewnetrzne z
blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;.

Drzwi zewnetrzne o wspétczynniku U nie wiekszym od 1,1 W/(m?2K).

Drzwi wewnetrzne powinny by¢ gtadkie o nie nasigkliwych powierzchniach fatwe do czyszczenia.
Drzwi prowadzgce do fazienek i pomieszczen higieniczno-sanitarnych zamontowac¢ z nawiewnym
otworem wentylacyjnym.

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany i sufity

Istniejgce sSciany i sufity nalezy przejrzeé, wykonaé ewentualne naprawy, wyréwnac,
zagruntowaé. Wykonczenie Scian wg wykazu pomieszczen.

Na projektowanych $cianach murowanych i sufitach nalezy wykonaé maszynowe tynki
cementowo-wapienne. Wykonczenie poprzez malowanie farbami lateksowymi lub oktadzinami
z ptytek ceramicznych — wg wykazu pomieszczen.

Na projektowanych scianach z GK wykona¢ wykornczenia wg wykazu pomieszczen.
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Przy punktach wodnych wykonac¢ fartuch ochronny z glazury do wysokosci min. 1,6 m, i 0,6m
poza obrys urzadzenia.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych $ciany nie sg wytozone ptytkami z glazury wykonaé
cokoty przypodtogowe z tego samego materiatu co podtogi, do wysokosci 8-10 cm.

Posadzki

W czesci istniejgcych pomieszczeh posadzki do wymiany, w czesci do zachowania — wg wykazu
pomieszczen. W pomieszczeniach mokrych wykonaé dodatkowg warstwe hydroizolacji
wywinietej na Sciane.

Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne -inst. elektryczna, wodna, kanalizacyjna, C.O.
(kociof na olej opatowy), niskopradowa.

Instalacje sanitarne

Zasadniczo instalacje wewnetrzne pozostajg bez zmian. Przewiduje sie wykonanie kilku podejsé
wod-kan dla projektowanej armatury. W pomieszczeniach parteru (nr 2 i 11) oraz pietra (nr 7 i 10)
przewiduje sie wykonanie klimatyzatorow.

Instalacje elektryczne

Przewiduje sie wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewnetrznych w czesci pomieszczen
oraz instalacji wewnetrznej niskoprgdowej i monitoringu. Ponadto przewiduje sie wykonanie
oSwietlenia zewnetrznego.

Inne roboty
- Opaska betonowa:

wokot projektowanej rozbudowy budynku wykona¢ opaske ochronng z kostki brukowej, ze
spadkiem 2% od budynku.
- Izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ na wszystkich powierzchniach stykajgcych sie z
gruntem.
- Wszelkie elementy drewnianej konstrukcji budynku nalezy zabezpieczy¢ poprzez
malowanie bezbarwnymi srodkami ogniochronnymi i grzybobojczymi.

UWAGA:
- Roboty budowlane winny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane firmy pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlana, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”, niniejszg dokumentacja oraz przepisami BHP.
- Stosowane materialy winny posiadaé odpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
- Wszelkie zmiany projektowe i materialowe winny byé uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.
- Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywaé w porze o najmniejszej ilosci opadoéw
atmosferycznych. Ostatnig warstwe gruntu nalezy zdja¢ recznie i tuz po wykonaniu wykopu utozy¢
warstwe chudego betonu grubosci 10cm.
— Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. W przypadku niejasnosci nalezy
kontaktowa¢ sie z projektantem.

Opracowat: Sprawdzit:
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2. Obliczenia i rysunki konstrukcyjne

Pityta stropowa — POZ. 1

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kd Obc.obl.
1. Obcigzenie $niegiem 1,15 1,50 0,00 1,72
2. Obcigzenie zmienne 0,50 1,40 0,80 0,70
3. Papa 0,15 1,30 - 0,19
4. Wetna mineralna 0,60 1,30 -- 0,78
5. Papa 0,05 1,30 - 0,07
6. Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30
7. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,30 -- 0,25
o} 5,64 1,24 7,01

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leff = 3,42 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msqd = 10,25 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,25 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 6,42 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=11,99 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé plyty 12,0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — fcd = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 6 =3,12

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 550 MPa
Prety rozdzielcze $6 co max. 25,0 cm, stal A-O (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,2 mm
Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,72 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm 0 As = 8,08 cm?mb  (p= 0,86% )

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,049 mm < wim = 0,2 mm
Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskt) = 10,70 mm < aim = 17,10 mm

Szkic zbrojenia:
»6 co 250

o ZN %
N $12 co 140 mm

L240 ,, 3300 240
4 4 4 4l

Nr1 $12 co 420 |1=3728
3728

— —a\ Nr2 ¢12 co 420 |1=3750
> 2950

Nr3 ¢12 co 420 |1=3750 S
5950 fe 708
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dtugosci | = 7,41 m

Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB500

Nr [mm] [cm] [szt.] 06 012
1 12 373 19 70,87
2 12 375 18 67,50
3 12 375 18 67,50

4 6 778 31 241,18
Dtugos$¢ wg srednic [m] 241,2 205,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 53,5 182,8
Masa wg gatunku stali [kg] 54,0 183,0
Razem [kg] 237

Schody piytowe POZ. 2

DANE:
L 163 341 . 185 v
A A A A
=
~
~
=
2402 T 689 o 24
A A

Wymiary schoddw :

Dtugosc¢ dolnego spocznika lsa=1,63m
Dtugosc¢ biegu Ih=3,41m

Réznica poziomoéw spocznikéw h=177m
Liczba stopni w biegu n = 12 szt.

Grubosc¢ ptyty t=12,0 cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,85m
Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 3,0 cm
Oktadzina pozioma stopni 3,0 cm
Oktadzina pionowa stopni 3,0 cm
Okfadzina spocznika goérnego 3,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,60 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodéw 10,0 cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Wieniec sciany podpierajgcej spocznik dolny b =24,0cm, h=12,0 cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=30,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=30,0cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gorny b =24,0cm, h=24,0cm
Oparcie belek:

Dtugosc¢ podpory lewej tL = 24,0 cm

Dtugosc¢ podpory prawej tp=24,0 cm

Dane materiatowe :
Klasa betonu C€20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fcts = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kKN/m?3
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Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,18

Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =12mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow konstr. 25cm

Zestawienie obcigzen [kN/m?]

Opis obcigzenia Obc.char. Vs Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaklady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl.
1. Okfadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,320kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 ,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3 3,60 1,12 4,03
Obcigzenia state na biegu schodowym:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Obe.obl.
1. Okfadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,47 1,20 0,57
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,320kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,7/31,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 14,8/31 517 1,10 5,68
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 ,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3 5,95 1,11 6,63
Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Przyjety schemat statyczny:
Do = 5,20 kN/m?2

go s = 4,02 kN/m2

BRI HIA
go s = 4,02 kN/m2
do,b = 6,62 kN/m?2 ; : D .;I
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Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,57 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg,p = 11,11 kKNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 9,30 kNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy Msd,p = 10,99 kNm/mb

Przesto C-D: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 1,21 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = 3,25 KN/mb, Rsd,amin =-3,57 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,8,max = 35,87 KN/mb, Rsg,8min = 18,29 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,c,max = 36,68 kKN/mb, Rsd,c,min = 19,19 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,p,max = 4,72 kN/mb, Rsd,p,min =-1,99 kN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przesto A-B- wymiarowanie
Zqinanie: (przekroj 1-1)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,57 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm?mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm o As = 8,08
cm?mb  (p=0,86% )

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = 0,57 KNm/mb < Mrd = 27,58 KNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq¢ = 13,21 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsa = 13,21 KN/mb < Vg1 = 80,97 KN/mb
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 0,36 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim = 0,2 mm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,it,podp = (-)6,91 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Msk,tpodp) = (-)1,20 mm < aim = 7,85 mm
Podpora B- wymiarowanie
Zqginanie: (przekroj 2-2)
Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)11,11 KNm
Zbrojenie potrzebne As = 2,02 cm?/mb. Przyjeto gorg $12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm?/mb
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msqa = 11,11 KNm/mb < Mgq = 41,15 KNm/mb
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)6,91 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,057 mm < wim = 0,2 mm
Przesto B-C- wymiarowanie
Zqinanie: (przekroj 3-3)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 9,30 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 2,46 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm 0 As = 8,08 cm?/mb  (p= 0,86% )
Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 9,30 KNm/mb < Mrd = 27,58 KNm/mb
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 20,44 KN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsa = 20,44 KN/mb < Vrat1 = 80,97 kN/mb
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 5,78 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,039 mm < wim = 0,2 mm
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mskt) = 8,20 mm < aim = 18,25 mm
Podpora C- wymiarowanie
Zqginanie: (przekroj 4-4)
Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)10,99 KNm
Zbrojenie potrzebne As = 2,00 cm?/mb. Przyjeto gorg $12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 10,99 KNm/mb < Mrd = 41,15 KNm/mb
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SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)6,83 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,056 mm < wim = 0,2 mm
Przesto C-D- wymiarowanie
Zqinanie: (przekroj 5-5)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 1,21 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm?mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm o As = 8,08
cm?mb  (p=0,86% )
Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 1,21 KNm/mb < Mrd = 27,58 KNm/mb
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 13,49 kKN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsa = 13,49 KN/mb < Vgra1 = 80,97 KN/mb

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 0,75 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim = 0,2 mm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit,podp = (-)6,83 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Msk,tpodp) = (-)1,39 mm < aim = 9,02 mm
Szkic zbrojenia:
v 163 v 341 v 185 Y
71 7 1 1

>
%
N
2
iv
177

Nr3 ¢12 co 140 1=204
204

Nr4 ¢12 co 140 1=213

201 AD NS
25
Nr6 $12 co 140 |=27;4
171
v 139 24, 24, 161 v
24, T 689 T 24,
A A
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty | = 1,60 m
Srednica Dtugosé¢ Liczba St0S-b RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 012
1 12 240 12 28,80
2 12 138 12 16,56
3 12 204 12 24,48
4 12 213 12 25,56
5 12 424 12 50,88
6 12 273 12 32,76
7 6 168 64 107,52
Dtugos¢ wg srednic [m] 107,6 179,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 23,9 159,0
Masa wg gatunku stali [kg] 24,0 159,0
Razem [kg] 183
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WYNIKI - BELKA B:

N
AN
oy

236
300
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et
B2, 176 B2y

1A

. 240 "7
74 74

Przyjete wymiary przekroju:
bw=24,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia chom = 20 mm

Zbrojenie potrzebne As = 6,21 cm?. Przyjeto dotem 6912 0 As = 6,79 cm? (p= 1,06% )
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msq = 59,28 KNm < Mgrg = 63,69 KNm

Scinanie:

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co max. 200 mm w srodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsa = 62,44 KN < VRaz = 64,79 kN

SGU:

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,175 mm < wim = 0,2 mm

Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,088 mm < wim = 0,2 mm

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 12,74 mm < aim = 17,70 mm

Szkic zbrojenia:

18, 7x80=560 , 11x195=2145 , 7x80=560 ,,18
A 7 7 E(

2412

” ....... .6¢12.

240 3300
A 7

—
1
-
——1
-
|
-
|
1
|
B
I
|
I
|
-
|
—
|
—
|
| —
|
—
|
1
-
-
—t
300

240
7 7

Nr1 8¢12 1= 3740

3740
o
o
200 Nr2 26¢6 |=1020
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dtugosé¢ Liczba St0S-b RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 012
1. 12 374 8 29,92
2. 6 102 26 26,52
Dtugos¢ wg srednic [m] 26,6 30,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 59 26,6
Masa wg gatunku stali [kg] 6,0 27,0
Razem [kg] 33
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WYNIKI - BELKA C:
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. 240 "7
74 74

Przyjete wymiary przekroju:
bw=24,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia chom = 20 mm

Zbrojenie potrzebne As = 6,38 cm?. Przyjeto dotem 612 0 As = 6,79 cm? (p= 1,06% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 60,57 KNm < Mrd = 63,69 KNm

Scinanie:

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co max. 200 mm w srodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 63,80 KN < Vg3 = 64,79 kN

SGU:

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,179 mm < wim = 0,2 mm

Szerokos¢ rys ukosnych:  wk = 0,092 mm < wim = 0,2 mm

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 13,01 mm < aim = 17,70 mm

Szkic zbrojenia:

18, 7x80=560 , 11x195=2145 , 7x80=560 ,,18
A 7 7 E(
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Nr1 8¢12 1= 3740

3740
o
o
200 Nr2 26¢6 |=1020
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dtugosé¢ Liczba St0S-b RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 012
1. 12 374 8 29,92
2. 6 102 26 26,52
Dtugos¢ wg srednic [m] 26,6 30,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 59 26,6
Masa wg gatunku stali [kg] 6,0 27,0
Razem [kg] 33
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tawa fundamentowa t.1

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24m es =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,80m Dmin=1,80m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p™ Yf,min Yf.max o [] cu Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/md] [kPa]

1| Piaski gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 19,80 35,09 36039 40039

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  cdop [KPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dlugotrwate 69,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) — feca = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
otulina zbrojenia chom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

Nosnosé pionowa podioza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 439,9 kN
Nr=87,7kN < m-Qm = 356,3 kN (24,61% )
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 40,6 kN
Tr=0,0kN < m-Qfr=29,2kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Naprezenie maksymalne omax = 146,2 kPa
omax = 146,2 kPa < ocaop = 150,0 kPa (97,45% )
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Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 25,06
kKNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My = 18,0 kNm/mb
Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,18 cm, wtérne s"= 0,07 cm, catkowite s = 0,25 cm

(0,00% )

§=0,25cm < sdp=1,00cm (25,05% )

Nosnosé¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,29 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 25,0 cm o As = 4,52 cm?/mb

300 ~

Nr1 ¢12 co 250 =418
430
v 240

300

I
600

Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] 6 012 012
1 12 42 4 1,68
2 12 105 4 4,20
3 6 109 4 4,36
Dtugos$¢ wg $rednic [m] 4,4 4,3 1,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 0,888
Masa wg $rednic [kg] 1,0 3,8 1,5
Masa wg gatunku stali [kg] 1,0 4,0 2,0
Razem [kg] 7
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL.:
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4. Opinia geotechniczna

1.

6.

7.

OBIEKT, MIEJSCE:
Budynek ustugowy, zlokalizowany w miejscowosci Pcin na dziatce nr 51/1

PODSTAWA OPRACOWANIA
-rozporzgdzenie w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektow
budowlanych — poz. 463 z dn. 25.04.2012r

RYS GEOLOGICZNY
W rejonie zalegajg grunty o budowie zréznicowanej. Jest to obszar na podtozu kenozoicznym
czwartorzedowym, gtownie glinach zwatowych, piaskach i zwirach lodowcowych

WARUNKI GRUNTOWE W REJONIE POSADOWIENIA
Warunki gruntowe proste z uwagi na:

-grunt jest genetycznie jednorodny

-warstwy gruntu zalegajg poziomo

-W rejonie posadowienia nie wystepujg nasypy

-wody gruntowej do rzednej posadowienia nie stwierdzono
-nie wystepujg zjawiska niekorzystne geologiczne

-grunt nie jest stabonosny

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Budynek zaliczony do kat. | geotechnicznej, poniewaz:

-jest to niewielki obiekt budowlany

-ma statycznie wyznaczalne, proste schematy obliczeniowe
-ma ptytkie posadowienie

OCENA GRUNTU W REJONIE POSADOWIENIA

Po ustaleniu lokalizacji wykonano wykopy kontrolne (1szt.) do gtebokosci 120cm. Grunt posiadat
na scianach i dnie naturalng strukture.

W wykopie stwierdzono warstwy:

0-35¢cm - humus (w. roslinna)

35-80cm - piasek, zwir z kamieniami

ponizej piasek gliniasty z warstwami gliny i kamieni

grunty spoiste, nie powodowaty osunie¢ $cian w trakcie kopania otworéw kontrolnych.

Wody gruntowej do gt. 120cm nie stwierdzono

WNIOSKI:
Grunt w rejonie posadowienia nosny — przyjeto naprezenia 150KPa
Warunki posadowienia proste, kategoria geotechniczna -pierwsza
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5. Informacja dot. BIOZ

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie, dz. nr 51/1
Inwestor:

Gmina Ciepieléw ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielow
Projektant:

Jakub Olszowiec, Kowalkow 16, 26-713 Kazanéw

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Planowana kolejnos¢ realizacji:

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty ziemne.

Roboty budowlano - montazowe.

Roboty wykoriczeniowe.

Wykaz istniejgcych na terenie opracowania obiektéw budowlanych.
Brak. Teren opracowania jest niezabudowany.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

strefy sktadowania materiatdbw budowlanych,

instalacje rozdziatu energii elektrycznej,

sieci uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych planowane sg roboty ziemne.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Skala zagrozenia - mata przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Brak wystepowania robét budowlanych wymienionych w paragrafie 6 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz. 1126) jako szczegdlnie niebezpieczne.

Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robét:

a.

Zagrozenia ogolne:

e urazy konczyn goérnych i dolnych, przyttuczenia, przy robotach transportowych,
e porazenia prgdem przy uzywaniu niesprawnych elektronarzedzi ,

¢ 0gdblne urazy ciata, ztamania, zranienia moggce powstac¢ na terenie budowy,

e urazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami,

e zatrucie oparami rozcienczalnikéw, farb, impregnatéw,

e zagrozenie pozarowe oparami rozciehczalnikéw, farb, impregnatow,

Roboty ziemne:

e zasypanie osuwajgca sie ziemia,

e upadek do wykopu,

e potrgcenie tyzkg koparki (w przypadku prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego)

C.

Roboty zbrojarskie:
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e urazy przebicia skory pretami zbrojeniowymi podczas ich giecia, uktadania i
transportu
d. Roboty betoniarskie:
e Zachlapanie oczu masg betonowg podczas jej uktadania przy uzyciu pompy.
¢ Przygniecenie szalunkami stropéw i podciggdéw podczas betonowania w przypadku ich
niewlasciwego podparcia.
e. Roboty murarskie:
¢ Przyttuczenie palcéw podczas uktadania bloczkéw i nadprozy.
¢ Urazy, skaleczenia kohczyn gérnych podczas docinania bloczkow pita.
e Upadek z wysokosci podczas murowania $cian i kominéw (rusztowania zewnetrzne i
wewnetrzne , balustrady).
Roboty ciesielskie:
¢ Przyttuczenie palcéw podczas wbijania gwozdzi.
e Urazy, skaleczenia kohczyn gérnych i dolnych podczas nieostroznego uzywania
narzedzi ciesielskich takich jak pity mechaniczne, wiertarki, dtuta, siekiery, mtotki i inne.
.g Roboty dekarskie:
e uszkodzenia gatki ocznej i twarzy odpryskami blachy przy cieciu nozycami bez
uzywania oston ochronnych.
e uraz, skaleczenie reki krawedziami blachy przy pracy bez rekawic ochronnych,
e upadek z wysokosci podczas poruszania sie i pracy bez stosowania szelek i lin
asekuracyjnych (rusztowania , balustrady),
e urazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami.
.h Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
e porazenie prgdem elektrycznym,
e pochwycenie koniczyn przez naped urzadzen,
e potrgcenie tyzkg koparki.

—h

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy zostang zapoznani:

¢ z pelnym zakresem roboét oraz technologig ich bezpiecznego wykonania,

e z rejonem robot i obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ.

e zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e zasadami stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
wyznaczy¢ osoby sprawujgce bezposredni nadzér nad tymi robotami.

Instruktazu stanowiskowego udzieli kierownik budowy .

Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw oraz
substanciji niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas wykonywania rob6t nie planuje sie przechowywania duzych ilosci materiatow,
ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie.

7.  Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
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zagrozen.

a.

b
c
d.
e

—h

wykonanie planu bioz,
ogrodzenie i oswietlenie placu budowy,
wydzielenie drog komunikacyjnych,
wydzielenie miejsc skladowania materiatow budowlanych,
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych tasmg bhp oraz
tabliczkami ostrzegawczymi,
doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania,
stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej :kaski i rekawice ochronne, okulary ochronne,
maski przeciwpytowe, ubrania robocze, szelki bezpieczenstwa,
zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,
szkolenie bhp i p.poz.
ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez min. 2 osoby ze wzgledu
na szczegolne zagrozenie dla zdrowia i zycia,
zapewnienie na miejscu budowy podstawowego sprzetu do udzielania pierwszej pomocy
oraz srodkow technicznych do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia
zagrozenia,
udostepnienie dla statego korzystania aktualnych instrukcji bhp dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi,

- obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,
- udzielania pierwszej pomocy.

Inwestor wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
W celu zapewnienia petnej ochrony przeciwporazeniowej punkt poboru energii elektrycznej
bedzie wpiety w obwdd elektryczny z wytgcznikiem réoznicowoprgdowym.

Prace beda wykonywane kolejnymi etapami. Sukcesywna dostawa wszystkich materiatow
nie bedzie powodowac zaktdéceh w komunikacji na placu budowy.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentow:

- Projekt budowlany

- Projekty techniczne przytgczy

-Planb

.i.0.z.

- Odpis pozwolenia na budowe
- Dziennik budowy

- Atesty

- Zaswiadczenia o odbytych szkoleniach bhp
winny by¢ przechowywane na miejscu budowy.

opracowat:
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6. Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza mozliwosci ra-
cjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatyw-
nych zaopatrzenia w energie i ciepto

Wiasciwosci cieplne projektowanych przegréd budowlanych

- Sciana ostonowa dwuwarstwowa, murowana

warstwa d AW/(m K) R

(m) (m2 Kyw
tynk 0,01 0,82 0,01
pustak 0,24 0,30 0,80
Welna mineralna 0,15 0,032 4,68

U= 1/5,65=0,18 W/(m? x K) < Umax= 0,23 W/(m? x K)

- Stropodach nad pigtrem

warstwa d A R

(m) W/(m K) (m2 KyW
wetna mineralna 0,25 0,036 6,94
strop 0,12 1,70 0,07

U=1/7,17 = 0,14 W/(m? X K) < Upax = 0,18 W/(m? x K)

- Podtoga na gruncie

warstwa d AW/(m K) R

(m) (m2 Kyw
posadzka 0,03 0,77 0,04
beton 0,06 1,00 0,06
styropian 0,12 0,034 3,53
beton 0,12 1,00 0,12

U =17/3,89 = 0,26 W/(m? x K) < Umax= 0,30 W/(m? x K)

- Stolarka okienna
U= 0,8 W/(m? x K) < Umax= 1,10 W/(m? x K)

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe
U= 1,1 W/(m? x K) <Umax= 1,50 W/(m? x K)

Warto$ci izolacyjnoéci cieplnej przegréd budowlanych spetniajg minimalne wymagania na podsta-
wie §328 ust. 1a.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla projektowanej rozbudowy budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek stuzby zdrowia
Adres obiektu Pcin, dz. nr ewid. 51/1
Catosc/ czes¢ budynku catos¢

Powierzchnia uzytkowa o 392 68

regulowanej temp. (Ar, m?) ’

P2W|erzchn|a zabudowy (Ag, 276.22

m?)

Powierzchnia uzytkowa (Py, 392 68

m?)

Kubatura budynku (V, m®) 2402,95

opracowat:

Jakub Olszowiec MA/038/07

Spis tresci:

1) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, korcowej i pierwotne;
4) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

5) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych
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1) Sprawdzenie warunku powierzchni okien:

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
Warunek spetniony

3) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodia Nazwa zrédta QuH QxkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Piec co 9635,09 |11388,53 |20717,39

Suma 9635,09 |11388,53 |20717,39

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodia Nazwa zrédta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 podgrzewacze 536,32 651,51 1954,52

Suma 536,32 651,51 1954,52

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodia Nazwa zrédta Qu. Qxk.L QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Niezgrupowane - 4346,09 |[13038,28

Suma - 4346,09 |[13038,28

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 14,28 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qxw) / As 16,91 kKWh/(m?Zerok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qprw+QprL 35710,19 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 50,14 KWh/(mZrok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qr/As

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m?2erok)

EPmax KWh/(m 2rok)

Uwagi

54,31

60,00

Warunek spetniony
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4) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

EP - budynek oceniany
l 54.31 kWh/(m?rok)

'.;.‘rl. EIO IIDIJ 1?0 ZE.JU 21.50 35]0 3|ED 4'00 4.?0 5'.;!0 5.:50 SPU Ei‘jﬂ ?PU 750 800 850 900 950 1000 >1000

wa

EF-ref budynek nowy EP-ref budynek przebudowywany

60.00kWh/(mrok) 69.00kWh/(mrok)
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warun_ek powierzchniowej kondensaciji pary Tak
wodnej

5) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych syste-
mow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

-sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania c.w.u. dla proj. budynku wynosi 54,31 KWh/m?/rok

-dostepne nosniki energii: paliwo-wegiel kamienny, biomasa, energia elektryczna, olej opatowy

-warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych: przytgcze wody, energii elektrycznej

-analiza poréwnawcza i obliczenia dwdch systemow zaopatrzenia w energie do ogrzewania:

*dla systemu konwencjonalnego (olej opatowy) wynosi 54,31 kWh/m?/rok

*dla systemu alternatywnego (pompa ciepta) wynosi 49,28 kWh/m?/rok

-analiza poréwnawcza wykazuje ok. 6% oszczednosc¢ przy zastosowaniu alternatywnego zrédta energii.
-wybér systemu zaopatrzenia w energie: system konwencjonalny — ekogroszek

OPRACOWAL:
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7. Technologia pomieszczen

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest technologia pomieszczen w rozbudowywanym budynku o$rodka
fizjoterapii w miejscowosci Pcin gm. Ciepieldow, na dziatce nr ewid. 51/1 .

Ogodlna charakterystyka lokalu

Zaprojektowano obiekt ustugowy — os$rodek fizjoterapii o pow. 392,68m?2. Osrodek skfada sie z
nastepujgcych pomieszczen: pomieszczenia rehabilitacji (kinezyterapia, gimnastyka
korekcyjna, pomieszczenia fizjoterapii, rejestracja, gabinet lekarzalfizjoterapeuty, gabinet
masazu, pomieszczen sanitarnych, socjalnych, gospodarczych oraz pomocniczych. Wejscie do
budynku bezposrednio z zewnatrz, izolowane przedsionkiem.

Kondygnacje ustugowe budynku ( parter i | pietro) dostosowane do obstugi oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Program dziatania

W projektowanym osrodku rehabilitacji prowadzone bedg zabiegi rehabilitacyjne dla okoliczne;j
ludnosci. Wyposazenie pomieszczen wg zatgczonego rysunku.
Parter

pom. nr 2 - sala do ¢wiczen — kinezyterapia

pom. nr 8,9,10,11 — pomieszczenia fizykoterapii

Pietro

pom. nr 2 - pomieszczenie zabiegowe — masaz

pom. nr 7 - pomieszczenie fizykoterapii i hydroterapii

pom. nr 9 — gabinet lekarza/fizjoterapeuty

pom. nr 10 — sala do ¢wiczen — gimnastyka korekcyjne

Zatrudnienie
W projektowanym obiekcie zatrudnionych bedzie 6 osdéb, rotacyjnie.

Odpady
Odpady bedg sktadowane w kontenerach na zewnatrz i usuwane przez wyspecjalizowane firmy.

Wytyczne budowlane

Podtogi wykona¢ z materiatow wskazanych w cze$ci graficznej projektu

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych $ciany nie sg wytozone ptytkami z glazury wykonac¢
cokoty przypodtogowe z tego samego materiatu co podiogi, do wysokosci 8-10 cm.

Sciany — wg wykazu pomieszczen — wyktadane ptytkami z glazury lub malowane farbami
lateksowymi.

Przy punktach wodnych wykonac¢ fartuch ochronny z glazury do wysokosci min. 1,6 m, i 0,6m
poza obrys urzgdzenia.

Drzwi - powinny by¢ gtadkie o nie nasigkliwych powierzchniach tatwe do czyszczenia.

Okna - powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajacag gromadzeniu sie brudu oraz umozliwiajgce state
wietrzenie pomieszczen (np. wietrzniki umieszczone w gérnych czesciach okien).

W pomieszczeniach pracy nalezy zapewni¢ os$wietlenie sSwiattem dziennym. Stosunek
powierzchni okien do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ min. 1:8 (na wydzielonych
stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie swiattem dziennym w stosunku 1:8).

Wytyczne wod.-kan. i c.o.

Do pomieszczen doprowadzona bedzie woda zimna (z wodociggu) oraz ciepta. Odprowadzenie
Sciekow do kanalizacji sanitarnej.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako kryte.
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Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce  wtérne
zanieczyszczenie wody zgodnie z PN.

Zapewniono mozliwos¢ okresowej dezynfekcji termicznej instalacji c.w. (temp. 70°C — 80°C)
Ogrzewanie pomieszczeh z indywidualnej kottowni ze zrédiem ciepta w postaci kotta na olej
opatowy.

Wytyczne wentylacyjne

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng lub wspomagang
mechanicznie. Na otworach wentylacyjnych powinny by¢ zainstalowane kratki z materiatu
nierdzewnego o konstrukcji fatwej do demontazu i mycia.

W kanale wentylacji grawitacyjnej pomieszczen bez okien nalezy zainstalowaé wentylator
wyciggowy kanatowy sprzezony z wytgcznikiem $wiatta (oznaczony symbolem « na rzutach
kondygnaciji).

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wymiane powietrza zgodnie z przepisami BHP.

Nawiew powietrza przez nawiewniki okienne.
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pcin z windg

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ jom. \ Poszcz. \ Razem
Klatka schodowa z winda oraz rehabilitacja
1 KLATKA SCHODOWA NOWOBUDOWANA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01  |Usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do |m2
d.1.1/0126-01 15 cm za pomocg spycharek
9,77%5,11 m?2 49,925
RAZEM 49,925
2/KNR 2-01  |Wykopy pod fundamenty wykonywane koparkami przed- |m3
d.1.1)/0215-01 sigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I-II
(9,77%1,64)*1,46+(9,77%1,25)*2,04+(9,77%1,25)*2,44+ |m3 115,036
(9,77*1,35)*2,80
RAZEM 115,036
3/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow glebok.do 1.5 m kat.gr.I-IT m3
d.1.1]0320-01
analogia
(9,77%2,84)%1,80 m3 49,944
RAZEM 49,944
1.2 FUNDAMENTY
4/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym pod fundamenty —|m3
d.1.2/1101-01 gr 10cm - beton B15
((7,97+4,21+4,2147,77)*0,80)*0,10 m3 1,933
RAZEM 1,933
5/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m-|m3
d.1.2/0202-01 beton B 25
((4,11+4,1147,7747,77)*0,60)*0,40 m3 5,702
RAZEM 5,702
6/NNRNKB  |(z.I)Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na za- |m3
d.1.2/1202 0136-02 |prawie cementowej
(7,41*1,0547,41%1,91+3,80*%1,80+3,80*1,80)*0,24 m3 8,547
RAZEM 8,547
7/KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3
d.1.2/0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komoérkowego
(0,60*0,80)*0,40 m3 0,192
RAZEM 0,192
8/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t
d.1.2/0290-02 wli - prety zebrowane tawy
(7,77+7,77+4,11+4,11)*4*0,888/1000 t 0,084
RAZEM 0,084
9|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t
d.1.2/0290-01 wli - prety gladkie - zbrojenie fundamentéw
(7,77+7,77+4,11+4,11)*5%1,2%0,222/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
1.3 IZOLACJE EAW I SCIAN FUNDAMENTOWYCH
10|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?
d.1.3)/0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa
(4,11%4+7,77*%4)*0,40 m?2 19,008
RAZEM 19,008
11|{KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m?2
d.1.3/0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
obm. jak poz.|i nastgpna warstwa
10
19,008 m?2 19,008
RAZEM 19,008
12|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na  |m?2
d.1.3/0604-02 lepiku na goraco faw fundament.betonowych
(4,11%2+7,77%2)*0,60 m?2 14,256
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 14,256
13|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.1.3/0602-01 $cian fundamentowych- wyk.na zimno z emulsji asfalt.-
pierwsza warstwa
(3,8143,81)*2*%4%*1,80 m?2 109,728
RAZEM 109,728
14|KNR 9-15  |Izolacje powierzchni pionowych $cian fundamentowych z |m?2
d.1.3|0301-03 folii kubetkowej
analogia
(7,41*1,05)+(7,41*1,91)+(3,80*1,80)+(3,80*1,80) m? 35,614
RAZEM 35,614
15|KNR-W 2-02|Izolacje cieplne z ptyt styrodurowych pionowe na lepiku |m?2
d.1.3/0608-08 $cian fundamentowych
analogia
7,41%1,05+7,41*%1,91+3,80*1,80+3,80*1,80 m?2 35,614
RAZEM 35,614
14 NADZIEMIE
16/ KNR 2-02  |Wience w §cianach konstrukcyjnych m3
d.1.4/0213-13
wieniec $cian |(7,41+7,41+3,80+3,80)*0,24*0,24 m3 1,291
fundamento-
wych
wieniec §cian| (7,41+7,4143,80+3,80)*0,24%0,24 m3 1,291
parteru
wieniec $cian | (7,41+7,4143,80+43,80)*0,24%0,24 m3 1,291
pigtra
RAZEM 3,873
17|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be-|m?2
d.1.4/0116-01 tonu komérkowego, grubosci 24 cm
$ciany parte- |(7,41+7,41+3,81+3,81)*3,20 m?2 71,808
ru
-(1,45%2,85+1,20*%2,10) m? -6,653
RAZEM 65,155
18/KNR 2-02  |Podktady z ubitych materialéw sypkich gr. 15 cm na podt.|m3
d.1.4/1101-07 gruntowym - podktad pod podtoze betonowe
(6,91%3,30)*0,15 m3 3,420
RAZEM 3,420
19/ KNR 2-02  |Ptyty zZelbetowe gr 12 cm zbrojona siatkg 15/15 #8- m3
d.1.4/0205-01 reczne uktadanie betonu
(6,91%3,30)*0,12 m3 2,736
RAZEM 2,736
20/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwickowe z plyt styropiano- m2
d.1.4/0602-03 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jedno-
warstwowo
6,91%3,30 m?2 22,803
RAZEM 22,803
21/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych po- |m2
d.1.4/0601-01 wlokowe bitumiczne wykonywane na goraco jednowarst-
wowe
6,91*3,30 m?2 22,803
RAZEM 22,803
22\KNR 2-02  |Jastrych cementowy zbrojony mikrowtéknami gr 6cm m2
d.1.4{1106-05
analogia
6,91*3,30 m?2 22,803
RAZEM 22,803
23/KNNR 2 Jastrych cementowy zbrojony mikrowtéknami - zmiana m?2
d.1.4/1202-07 grubosci o 10 mm
analogia Krotnos$¢ =3
6,91*3,30 m?2 22,803
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RAZEM 22,803
24|NNRNKB |(z.II) Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie z ptytg gr. 8 |m?2
d.1.4/202 0230c- |cm
05
(3,41%2)*1,50 m?2 10,230
RAZEM 10,230
25|NNRNKB  |(z.II) Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m?2
d.1.4/202 0230c- |grubosci ptyty
06 Krotno$é¢ = 4
(3,41%¥2)*1,50 m?2 10,230
RAZEM 10,230
26/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.4/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,159 t 0,159
RAZEM 0,159
27\KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.1.4/0290-03 nych budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,024 t 0,024
RAZEM 0,024
28/KNR 0-12  |Oktadziny schodéw z plytek gresowych o wymiarach 40 x |m?2
d.1.4/1120-05 40 cm, uktadanych metoda zwykla
(3,41%2)*1,50 m?2 10,230
RAZEM 10,230
29/KNR 0-12IT |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- |m
d.1.4/1122-08 nych na klej metoda kombinowang z przecinaniem ptytek
341%2 m 6,820
RAZEM 6,820
30|KNR 2-02  |Ptyta wspornikowa gr 12 cm m2
d.1.4/0219-04
(1,85%3,30)+(1,65*3,30) m?2 11,550
RAZEM 11,550
31/KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych gres; ptytki m?2
d.1.4/1118-10 40x40 cm uktadane na klej metoda zwykla
(1,85%*3,30)+(1,65*3,30) m? 11,550
RAZEM 11,550
32|KSNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw zabiegowych m2
d.1.4{0101-09
21,78 m?2 21,780
RAZEM 21,780
33|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa-|m
d.1.4/0126-05 brykowanych 2*SBN
1,70+1,75 m 3,450
RAZEM 3,450
34/KNR 2-02  |Tynki wewngtrzne zwykte kat. IT wykonywane mechanicz- |m?2
d.1.4/0801-01 nie na $cianach
(7,41+7,4143,81+3,81)*3,20 m?2 71,808
-(1,45%2,85+1,20%2,10) m?2 -6,653
RAZEM 65,155
35/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?
d.1.4/1505-01 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
(7,41+7,4143,81+3,81)*3,20 m?2 71,808
(3,41%2)*1,50 m?2 10,230
-(1,45%2,85+1,20%2,10) m? -6,653
RAZEM 75,385
36|KNR 2-02 | Tynki zwykte biegdw klatek schodowych kat. III m2
d.1.4{0811-02
(3,41*2)*1,50 m?2 10,230
RAZEM 10,230
37\NNRNKB  |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminio- |m?2
d.1.4/202 1026-06 \wych z przektadka termiczna systemu PI 50
1,40*2,05 m?2 2,870
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RAZEM 2,870
38 NNRNKB |(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw alumi- |m?2
d.1.4/202 1026-04 |niowych z przektadka termiczna systemu PI 50
1,60%1,45 m?2 2,320
RAZEM 2,320
1.5 PIETRO
39|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be-|m2
d.1.5/0116-01 tonu komérkowego, grubosci 24 cm
(7,41+7,41)*3,20+(4,11+4,11)*3,80 m?2 78,660
-1,45%2,60 m?2 -3,770
-1,60*1,45 m?2 -2,320
RAZEM 72,570
40/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane mecha- m?
d.1.5/0801-02 nicznie na $cianach
(7,41+7,4143,81+3,81)*3,20 m?2 71,808
-1,45%2,60 m?2 -3,770
-1,60%1,45 m?2 -2,320
RAZEM 65,718
41|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2
d.1.5/1505-01 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
(7,41+7,4143,81+3,81)*3,20 m?2 71,808
-1,45%2,60 m?2 -3,770
-1,60%*1,45 m?2 -2,320
RAZEM 65,718
42/KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie nad m?2
d.1.5/0216-02 klatka schodowa
(6,91%*3,30) m? 22,803
RAZEM 22,803
43/ KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane mecha- m2
d.1.5/0801-04 nicznie na stropach
6,91%3,30 m?2 22,803
RAZEM 22,803
1.6 DACH
44/ NNRNKB [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.6/202 0618-03 |wentylowanej
analogia
6,91%4,11 m?2 28,400
RAZEM 28,400
45/KNR 2-02  |Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome z ptyt gr m?2
d.1.6/0613-01 25cm
analogia
28,40 m?2 28,400
RAZEM 28,400
46| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe — |m?2
d.1.6/0504-02
28,40 m?2 28,400
RAZEM 28,400
47\NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2
d.1.6/202 0541-02 |rozwinigciu ponad 25 cm
obrébka (4,11+4,11)*0,35 m?2 2,877
ogniomuréw
pas podryn- |7,77*0,30 m?2 2,331
nowy
pas nadryn- |7,77*0,30 m?2 2,331
nowy
RAZEM 7,539
48/ KNR-W 2-02|Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.1.6/0519-04 powleknej
analogia
6,73 m 6,730
RAZEM 6,730
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49/KNR-W 2-02|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej po- 'm
d.1.6/0526-03 wleknej
analogia
7,19 m 7,190
RAZEM 7,190
1.7 ELEWACJA KLATKI SCHODOWE]
50|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2
d.1.7/0303-05 ptyty z welny mineralnej gr. 15 cm na $cianach
(4,11%2)*7,22 m?2 59,348
7,77%7,31 m? 56,799
-1,45%2,85 m?2 -4,133
-1,60*%1,45 m?2 -2,320
RAZEM 109,694
51|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2
d.1.7/0303-07 plyty z welny mineralnej gr. 3 cm na o$ciezach
(1,60+1,45+1,60+2,10+1,45+1,45)*0,15 m?2 1,448
RAZEM 1,448
52|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplefi S. Ochrona naroznikéw  |m
d.1.7/0104-05 wypuktych prostych
7,64%2 m 15,280
RAZEM 15,280
53/KNR 0-33  |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.7]0122-01
7,77+4,11+4,11 m 15,990
RAZEM 15,990
54|/ZKNR C-1 |Wykonanie r¢czne cienkowarstwowej wyprawy z tynku si- | m?2
d.1.7/0111-03 likonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm)* COKOL
(4,11+4,1147,77)*0,30 m?2 4,797
RAZEM 4,797
1.8 ROBOTY WEWNETRZNE CZESCI ISTNIEJACEJ
55/KNR 4-01  |Rozbiérka schodéw Zelbetowych gr ptyty 12 cm m3
d.1.8/0212-03
(2,36%4,98)*0,12 m3 1,410
RAZEM 1,410
56/ KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne | m?2
d.1.8]/0216-02 uktadanie betonu
piwnica 5,30%2,40 m?2 12,720
parter 5,30%2,40 m?2 12,720
5,30%2,40 m?2 12,720
-(1,50*%1,66)*2 m?2 -4,980
RAZEM 33,180
57\KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.8/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,183+0,183+0,183 t 0,549
RAZEM 0,549
58/ KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.1.8/0290-03 nych budowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm
0,054+0,054+0,054 t 0,162
RAZEM 0,162
59|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/|m3
d.1.8/0329-03 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
dla otworéw drzwiowych
parter
(2,50%2,50)*0,40 m3 2,500
0,50%2,50 m3 1,250
pietro
(1,45%2,60)*0,40 m3 1,508
RAZEM 5,258
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60|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.1.8/0348-03 wie cementowo-wapienne;j
parter
(2,80+1,45)*2,78+1,21*%3,164+2,50%3,16 m?2 23,539
pietro
(2,25+1,00+1,80)*2,71 m?2 13,686
RAZEM 37,225
61/KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3
d.1.8/0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komoérkowego
parter
(0,80*0,60)*0,50+(0,20%2,85)*0,50+(0,92#2,20)*0,40+ |m3 1,885
(1,00%2,20)*0,25
pigtro
(0,80*0,60)*0,50+(0,20%2,85)*0,50 m3 0,525
RAZEM 2,410
62|KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m?
d.1.82010-04 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron-
nym, dwuwarstwowe 50 - 101
parter
(3,04+3,04+2,22+3,50+1,55+1,35)*3,16 m?2 46,452
-2,05%0,80 m?2 -1,640
-0,80*1,00 m?2 -0,800
-0,90%2,00 m?2 -1,800
pietro
(5,26+1,60 +2,94+1,30+1,30)*2,714(3,84+3,94)*3,12 m?2 57,878
-0,90%2,00 m?2 -1,800
-0,80%2,00 m?2 -1,600
0,90%2,00 m?2 1,800
RAZEM 98,490
63|KNR-W 2-02|Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- |m?2
d.1.8/0127-03 bosci 12 cm
(2,9242,15)*3,12+2,01*3,16 m?2 22,170
-0,90%2,00 m?2 -1,800
-0,90%2,0 m?2 -1,800
RAZEM 18,570
64/ KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa-\m
d.1.8/0126-05 brykowanych belka SBN
parter
2,70%2+1,75*%2+1,80%3+1,50*3+1,70*3 m 23,900
pietro
1,20+1,20+1,75*2 m 5,900
RAZEM 29,800
65/KNR 2-02  |Wewn.gladzie gipsowe na $cianach m2
d.1.8/0815-03
obm. jak poz.
62163
98,49%2+14,018%2 m?2 225,016
RAZEM 225,016
66|NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazu-/m?2
d.1.8/202 0838-04 |rowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej
parter
(2,0142,01+2,01+2,01+2,98+2,98+2,98)*2,0 m?2 33,960
-(0,90*2,00)*3 m?2 -5,400
pietro
(2,53+2,5342,00+2,00+1,60+1,60+1,70+1,70)*2,00 m?2 31,320
-0,80%2,0 m?2 -1,600
-0,90%2,0 m?2 -1,800
RAZEM 56,480
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67/KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2
d.1.8/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
98,49%2+14,018*2 m?2 225,016
RAZEM 225,016
68| KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2
d.1.8/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania - $ciany
parter
(1,55+1,5542,36+2,36)*3,06+(5,90+5,90+6,58+6,58)*  |m2 490,174
3,06+(1,85+1,85+5,58+5,58)*3,18+(2,1+2,18+2,28+2,28)
*3,16+(6,45+6,45+5,80+5,80)*3,16+(2,59+2,59+3,20+
3,20)*2,78+(2,55+2,55+4,5244,52)*2,78+(2,05+2,05+
4,20+4,20)*%6,58+(4,25+4,25+2,96+2,96)*2,78+(2,36+
2,364+4,51+4,51)*3,16
-(0,90%2,00)*7 m?2 -12,600
-(1,34%1,40)*3 m?2 -5,628
-(1,64%1,90)*9 m?2 -28,044
-1,42*1,45 m?2 -2,059
-1,40%2,05 m?2 -2,870
pigtro
(5,26+5,26+2,84+2,84)*2,71+(5,80+5,80+6,45+6,45)*  |m2 421,343
3,12+(3,2043,20+4,14+4,15)*3,12+(2,0542,92+2,92)*
3,12+(6,60+6,60+2,98)*3,124+(4,16+4,1642,98+2,98)*
3,12+(6,5846,58+5,90+5,90)*3,05+(2,36+2,36+1,55+
1,55)*3,05+(2,36+4,52+4,51)*3,12
-(0,90%2,00)*10 m?2 -18,000
-(1,34%1,40)*3 m?2 -5,628
-(1,64%1,90)*10 m?2 -31,160
-(0,80%2,00)*2 m?2 -3,200
RAZEM 802,328
69| KNR-W 4-01|Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.8/1204-05 kéw wewnetrznychsufitow
parter
3,39+38,62+38,62+36,02+3,85+4,86+2,62+12,11+11,53+ |m?2 213,150
8,29+38,4642,09+5,55+7,14
pietro
34,53+12,40+7+10,70+14,94+2,70+36,4345,56+13,41+ |m?2 179,950
38,62+3,66
RAZEM 393,100
70/KNR 0-12  |Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy o wymiarach 40 x |m?2
d.1.8/1118-05 40 cm, uktadanych metoda zwykla
parter
36,02+3,85+4,86+2,62+12,11+11,53+8,29+38,46+2,09+ |m2 132,520
5,5547,14
pigtro
34,5347,0+10,70+14,94+2,70+5,56+13,41438,62 m?2 127,460
RAZEM 259,980
71|NNRNKB  |(z.VI) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownik6w aluminio- |m?2
d.1.8/202 1026-02 \wych z przektadka termiczna systemu PI 50
(1,60*1,45)+(0,85*1,00) m?2 3,170
RAZEM 3,170
72|NNRNKB  |(z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztaltownikéw aluminio- |m?2
d.1.8/202 1026-06 |wych z przektadka termiczna systemu PI 50
1,60%2,85+1,48%2,05+0,90%2,00 m?2 9,394
RAZEM 9,394
73|KNR 2-02  |O$cieznice drewniane wewngtrzne m
d.1.8/1015-01
(0,9+2,10*2)*3 m 15,300
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(0,842,10*2)*5 m 25,000
(1,042,10%2)*18 m 93,600
RAZEM 133,900
74/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pet- |m?2
d.1.8/1017-01 ne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
(0,80%2,00)*5+(0,90*%2,05)*18+(0,9%2,20) m?2 43,190
RAZEM 43,190
75/KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.1.8/1207-04
4,5+2,0 m 6,500
6,5 m 6,500
RAZEM 13,000
1.9 MALOWANIE ELEWACJI
76/ KNNR 2 Malowanie tynkéw zewngtrznych gtadkich farbami siliko- |m?2
d.1.9/1405-02 nowymi
(17,66%7,36)+(6,26%9,48)+(11,36*7,86)+(10,18*%9,48)+ |m?2 466,399
(10,24*0,6)*2+(10,05*7,86)
okna -(1,64*1,90)*19+(0,80%2,0)*2+(1,60%1,45)+(1,18*1,26)+ |m?2 -42,964
(1,34*1,40)*2+(1,26*1,45)*3
drzwi -1,40%2,05+0,90%2,35 m? -0,755
RAZEM 422,680
2/45000000-7 UTWARDZENIE KOMUNIKACJI KOLOWE] I PIESZEJ
2.1 Roboty mechaniczne
77/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2
d.2.1/0101-01 w gruncie kat. [-IV glebokosci 20 cm -wjazd na posesje,
droga djazdowa do magazynéw, plac manewrowy
351,89 m?2 351,890
RAZEM 351,890
78/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2
d.2.1/0101-02 w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm -wjazd na posesje,
droga djazdowa do magazyndéw, plac manewrowy - za
kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos$¢ =5
351,89 m? 351,890
RAZEM 351,890
2.2 Roboty reczne
79|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 |m?2
d.2.2/0105-03 cm grub.warstwy po zaggszcz.
351,89 m? 351,890
RAZEM 351,890
80/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za  |m?2
d.2.2/0105-04 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zaggszcz.
Krotno$¢ =7
351,89 m?2 351,890
RAZEM 351,890
81/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2
d.2.2/0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
351,89 m?2 351,890
RAZEM 351,890
82|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2
d.2.2/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
351,89 m?2 351,890
RAZEM 351,890
83|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m
d.2.2/0401-02 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
(16,40*3)+6,50 m 55,700
RAZEM 55,700
84/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.2{0402-03
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55,70%0,20%0,20 m3 2,228
RAZEM 2,228
85/KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm  |m
d.2.2/0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej
55,70 m 55,700
RAZEM 55,700
2.3 Komunikacja piesza
86/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
d.2.3/0101-05 chodnikéw w gruncie kat. I-II glebokosci 20 cm
28,32 m?2 28,320
RAZEM 28,320
87/ KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem r¢cznym - 3 cm gru- |m?2
d.2.3/0105-01 bosci warstwy po zageszczeniu
28,32 m?2 28,320
RAZEM 28,320
88/KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubosci  |m2
d.2.3/0106-01 po zaggszczeniu
Krotno$¢ =2
28,32 m?2 28,320
RAZEM 28,320
89/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6  |m2
d.2.3/0511-01 cm na podsypce piaskowej
28,32 m?2 28,320
RAZEM 28,320
3 WYKONANIE OGRODZENIA
3.1 Roboty pomiarowe
90/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km
d.3.1/0111-01 wytyczenie ogrodzenia
analogia
0,173 km 0,173
RAZEM 0,173
3.2 Roboty ziemne i betoniarskie
91/KNNR 1 Wykonanie wykop6éw pod stupki o powierzchni dnado  |szt.
d.3.210306-07 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. I-I1I -
analogia 0,20*0,20*0,7=0,028m3 na 1 szt
69 szt. 69,000
RAZEM 69,000
92|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3
d.3.2/0203-01 zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych w ziemi betonem
B20
(0,50*0,50)*1,0*69 m3 17,250
RAZEM 17,250
3.3 Roboty budowlano-montazowe
93/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe - faczniki podmu- |szt.
d.3.3/0411-04 réwki przelotowe
analogia
61 Szt. 61,000
RAZEM 61,000
94/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane podmuréwki-t.aczniki pod- |szt.
d.3.3/0411-04 murdwki narozne betonowe systemowe
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
95/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe - ptyta betonowa |szt.
d.3.3]0411-04 cokotu
analogia
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
96/ KNNR-W 2 |Dostawa i montaz bram dwuskrzydlowych otwieranych  |kpl.
d.3.3)W1201-01 |ogrodzeniowych stalowych wraz ze stupami systemowymi
analogia oraz wszelkimi materiatami potrzebnymi do montazu wg

wytycznych producenta bram
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNNR-W 2 |Dostarczenie i montaz furtki ogrodzeniowej systemowej |m?2
d.3.3)W1201-01 |wraz ze slupkami systemowymi oraz wszelkimi materiata-
analogia mi niezbednymi do montazu
1,6%2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
98 KNR-W 2-02|Dostawa i montaz systemowego ogrodzenia panelowego o |m
d.3.3/1802-04 wysokosci max 1,80 na stupkach stalowych z profilu za-
analogia mknigtego 60x40x2,0 mm o rozstawie 2,58 m obsadzo-
nych w gniazdach cokotéw
166,30 m 166,300
RAZEM 166,300
4 WINDA
99| wycena in- |Dostarczenie i montaz windy kpl.
d.4|dywidualna+ |*dostawa i montaz windy dla niepelnosprawnych
analiza indy- |*podiaczenie urzadzenia do istniejgcej instalacji elektrycz-
widualna nej
*przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej urza-
dzenia
*pomoc w zgloszeniu i uczestnictwo przy odbiorze przez
UDT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11 -
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1 Montaz instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego
1/KNR 5-08 |Przygotowanie podloza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na  |kpl.
d.1/0502-06 cegle mocowane na kotkach kotwiacych (ilo§¢ mocowan 4)
39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
2|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw LED z blachy SZt.
d.1)/0511-05 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x18W
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
3|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw LED z blachy  |szt.
d.1)/0511-05 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x18W
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 5-08 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych |szt.
d.1)/0504-07 LED 10W typu Plafon IP 44 przykrecanych, koncowych
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
5/KNR 5-08 [Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw LED 10W IP 68 |szt.
d.1/0504-07 zewnetrznych, bocznych, przykrecanych, koncowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1{1207-03
330 m 330,000
RAZEM 330,000
7/KNNR 5  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.1/0205-04  |p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYpzo 3x2,5
150 m 150,000
RAZEM 150,000
8/ KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane |m
d.1/0205-04 p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYpzo 3x1,5
200 m 200,000
RAZEM 200,000
9|KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1208-02
200 m 200,000
RAZEM 200,000
10 KNNR 5  |Przebijanie otwordéw &r. 25 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach  |otw.
d.1/1209-06 lub stropach z cegty
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
11/KNNR 5  |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
12 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.1/0308-03 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obciazalnosci do 10 A 1 przekro-
ju przewoddéw do 2.5 mm?2
40 Szt. 40,000
RAZEM 40,000
13]KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.1/0308-02 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i prze-
kroju przewodéw do 2.5 mm?2 w zestawie z ramka 4 polowa (2 gniaz-
da komputerowe, gniazdo zwykle, 2xRJ45)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNR AT- |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - szfa RACK 540x355 2U |kpl.
d.1{14 0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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15|\ KNR AT- |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19"  |szt.
d.1{14 0108-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR AT- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny |kpl.
d.1{14 0110-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17\KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o |otw.
d.1/1003-06 dlugosci przebicia do 1 ceg. - ér. rury do 25 mm
30 otw. 30,000
RAZEM 30,000
18 KNR AT- |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za |szt.
d.1/14 0107-07 |montaz gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podiaczeniem modutu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR AT- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny |kpl.
d.1/14 0110-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR AT- |Montaz ztagcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.1{14 0105-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21\KNR AT- |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za |szt.
d.1/14 0107-06 |montaz gniazda RJ45 w wersji natynkowej na kanale kablowym
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|\KNR AT- |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, \m
d.1/14 0101-01 |1 kabel, kabel internetowy U/UTP-6 (6 kategoria)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
23|/ KNNR 5  |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-  |szt.
d.1/0306-02 cyjnej
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
24/ KNNR 5  |Laczniki §wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1/0306-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25\ KNNR 5  |Eaczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej SZt.
d.1/0306-04
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
26\ KNNR 5 |Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1/0307-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27\ KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy po- szt.
d.1{1304-05 miar)
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
28 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny |szt.
d.1/1304-06  |pomiar)
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
29| KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba)  |préb.
d.1/1305-01
20 préb. 20,000
RAZEM 20,000
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O+Trodek Fizjoterapii Pcin2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
30/ KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy  |po-
d.1/1303-01 (pomiar pierwszy) miar
20 po- 20,000
miar
RAZEM 20,000
31\ KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy |po-
d.1/1303-02 (kazdy nastepny pomiar) miar
20 po- 20,000
miar
RAZEM 20,000
2 Oswietlenie zewnetrzne (slupy stalowe)
32|KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. III-IV|m3
d.2|0701-05
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
33 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-05 YAKY 3x4mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
34 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do |m
d.2|0706-02  |0,6 m
8 m 8,000
RAZEM 8,000
35/KNNR 5 |Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie |m?3
d.2|0702-05 kat. III-IV
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
36)KNNR 5 |Montaz i stawianie stupé6w o$wietleniowych o masie do 100 kg stupy |szt.
d.2|1001-01 stalowe ocynkowane dt. 4m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37\KNNR 5 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, |kpl.
d.2/1003-02 rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn do 7 m przew
4 kpl. 4,000
przew
RAZEM 4,000
38 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego LED 60W na wysiggniku  |szt.
d.2|1004-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39 KNNR 5  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy  |po-
d.2|1303-01 (pomiar pierwszy) miar
4 po- 4,000
miar
RAZEM 4,000
40/ KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy |po-
d.2|1303-02 (kazdy nastepny pomiar) miar
4 po- 4,000
miar
RAZEM 4,000
3 System monitoringu
41/ KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu  |otw.
d.3/1002-06 lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
30 otw. 30,000
RAZEM 30,000
42/KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczoz |m
d.3|08 0201-03 |przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw
plastikowych w podtozu betonowym
1600 m 1600,000
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O+Trodek Fizjoterapii Pcin2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
RAZEM 1600,000
43/ KNR AT- |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, | m
d.3|14 0101-01 |1 kabel, kabel internetowy U/UTP-5 (5 kategoria)
200 m 200,000
RAZEM 200,000
44/ KNR AL- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wew- |szt.
d.3|01 0501-01 |netrzna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
45/ KNR AL- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.3|01 0501-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46/ KNR AL- |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.3|01 0506-01
12 linia 12,000
RAZEM 12,000
4 Instalacja odgromowa
47/ KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o §r. do 10 mm  |m
d.4/0604-03 na dachu ptaskim pokrytym papa
28 m 28,000
RAZEM 28,000
48/ KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na bu- |m
d.4/0607-05 dynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. 8
mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
49/KNR 5-08 |Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych |szt.
d.4/0618-01 uniwersalnych krzyzowych
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
50/ KNR 5-08 |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych $ér. do 100 mm|szt.
d.4/0620-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z polaczeniem drut-ptaskownik w instala- |szt.
d.4/0619-06 cji uziemiajacej i odgromowe;j
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
52/KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtgbokosci do |m
d.4|/0702-0202 |0.8 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
20 m 20,000
RAZEM 20,000
53/KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o glgbokoscido 0.8 mi |m
d.4|/0705-0203 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
150 m 150,000
RAZEM 150,000
54 KNNR 5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie |m
d.4|0907-05 kat ITI
15 m 15,000
RAZEM 15,000
55\KNNR 5  |Montaz uzioméw poziomych FeZN 30x4mm w wykop5Se o glebokos$- 'm
d.4/0605-02 ci do 0.6 m; kat.gruntu III
20 m 20,000
RAZEM 20,000
56/ KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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57\KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) SZt.
d.4|1304-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCIJI : ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA FIZJOTE-

RAPII W PCINIE
ADRES INWESTYCIJI : PCIN gm. CIEPIELOW NR EWID DZ. 51/1
INWESTOR : GMINA Ciepielow
ADRES INWESTORA : 27-310 Ciepielow ul. Czachowskiego 1
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ADRES WYKONAWCY
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Jakub Olszowiec
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06.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PCIN INSTALACJE wod-kan

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jom. \ Poszcz. \ Razem
1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
1{KNNR 4  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 |m
d.1]0112-02 mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
2|[KNNR 4  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewng¢trznej 20 |m
d.1|0112-01 mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
80 m 80,000
RAZEM 80,000
3] KNNR 4  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1|0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 16 mm
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
4/KNNR 4  |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1|0116-06 nych do ptuczek ustgpowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewngtrz-
nej 20 mm
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|KNNR 4  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych z rur z two- |szt.
d.1]0132-01 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
6/KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych z rur z two- |szt.
d.1]0132-01 rzyw sztucznych o $§r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zapra- \m
d.1]0336-01 wie cementowo-wapienne;j
13,0420,0 m 33,000
RAZEM 33,000
8/KNNR 4  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1]0128-02
80 m 80,000
RAZEM 80,000
9|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zapra- | m
d.1]0338-01 wie wapiennej
5,60+7,2 m 12,800
RAZEM 12,800
10| KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe §cienne o $r. nominalnej 15 szt.
d.1/150137-01 |mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1/150137-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12\ KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. no-  |szt.
d.1/150137-03 |minalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.110212-01 bosci do 15 cm
0,17 m3 0,170
RAZEM 0,170
14 KNNR 4  |Préba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |prob.
d.1]0127-01 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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15\ KNNR 4  |Préba szczelnoSci instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.1|0127-04 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
68 m 68,000
RAZEM 68,000
16/ KNR 2-16 |Izolacja rurociagédw o §r 25mm otulinami pod ptaszczem pcv gr izol. |m
d.1/0505-01 20mm
analogia
36,9 m 36,900
RAZEM 36,900
17\ KNZ-15 Montaz otulin termoizolacyjnych typ M P IS dla rurociagéw o ér. 10 |m
d.1|24-01 mm, gr. izolacji 20 mm
56,1 m 56,100
RAZEM 56,100
18/KNR 2-16 |Jednowarstwowa rurociggéw o $r 32 mm izolacja o grub.20mm mm |m
d.1]0505- otulinami termoizol
Olanalogia
68 m 68,000
RAZEM 68,000
19| KNR-W 2- |elektryczny podgrzewcz do wody kpl.
d.1/150143-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1|GEBERIT
0104-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
21/KNNR 4  |kabina prysznicowa z brodzikiem kpl.
d.1]0232-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 KANALIZACJA
22\KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych wykopach, lm
d.2|0203-03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
23| KNNR 4  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm w gotowych wykopach, |m
d.2|0203-01 wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
41,20 m 41,200
RAZEM 41,200
24 KNNR 4  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 110 mm o  |szt.
d.2|0211-03 potaczeniach wciskowych
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
25\KNNR 4  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 50 mm o |szt.
d.2|0211-01 potaczeniach wciskowych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
26/ KNNR 4  |Rury wywiewne o $§r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2|0203-03 dynkéw o potaczeniach weiskowych
m 1,000
RAZEM 1,000
27\KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszacych podgrze-  |kpl.
d.2|0105-03 waczy wody uzytkowej o pojemno$ci do 75 dm3 wraz z podejsciem
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
28/ KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko- |szt.
d.210221-02 wym
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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29/KNR 2-15 |Montaz stelazy nasciennych wraz z sedesami z porcelany 'kompakt' |kpl.
d.2|0224-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
30/KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér. nom. 15 mm szt.
d.2|0115-02
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
31 Urzadzenie montazowe do wc dla niepetnosprawnych- stelaz, miska |szt.
d.2 ustepowa,spluczka uruchamiana z przodu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32 Wentylatory Silent crz szt
d.2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
33 Dostawa i montaz klimatyzatora o mocy chlodniczej Skw z jednostka |kpl.
d.2|kalk. wlas- |zewnetrzng
na
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH
WEWNETRZNYCH

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany wielobranzowy rozbudowy budynku osrodka fizjoterapii w Pcinie,

- wizja lokalna,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu, przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- obowigzujace normy, normatywy 1 wytyczne projektowania.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje dostosowanie wewng¢trznych instalacji: wody ciepte;j
1zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji do nowego ukladu
pomieszczen w budynku osrodka fizjoterapii.

3. Charakterystyka budynku

Budynek 3 kondygnacyjny o konstrukcji murowanej, podpiwniczony. Budynek
zlokalizowany jest w Pcinie, na dzialce o numerze ewidencyjnym 51/1.

4. Opis instalacji w budynku
4.1. Woda zimna

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur z Polipropylenu (PP) PN16, laczonych
przez zgrzewanie, dopuszczonych do stosowania do wody pitnej. Rozprowadzenie instalacji
wody zimnej pokazano na rysunkach zatgczonych do projektu. Projektowang instalacje wody
zimnej nalezy podiaczy¢ do istniejgcej instalacji w poblizu nowoprojektowanych lokalizacji
przyborow.

Wymagane ci$nienie z punktow czerpalnych - 0,1 MPa. Instalacj¢ wodociggows,
tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $cian. Instalacje wody
zimnej prowadzong w posadzce oraz bruzdach nalezy izolowa¢ pianka polietylenowg w celu
uniknigcia wykraplania si¢ wody.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe z rur
z tworzyw sztucznych. Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach
przej$¢ nie moga wystgpowac polaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatywujacym na materiat rury przewodowe;.

4.2. Woda ciepla

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur z Polipropylenu (PP) PN 16, taczonych
przez zgrzewanie, dopuszczonych do stosowania do wody pitnej. Rozprowadzenie instalacji
wody cieptej pokazano na rysunkach zalaczonych do projektu. Projektowang instalacje wody
cieptej nalezy podiaczy¢ do istniejgcej instalacji w poblizu nowoprojektowanych lokalizacji
przyborow. W pomieszczeniu gabinetu na 1 pietrze (pom. nr 9) zaprojektowano
pojemnosciowy pogrzewacz c.w.u. zasialjacy umywalki zlokalizowane w tym pomieszczeniu



oraz w sgsiedniej tazience pacjentow (nr 8).

Wymagane cis$nienie z punktow czerpalnych - 0,1 MPa. Instalacje wody cieptej nalezy
prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $cian obok siebie wraz z instalacja wody zimne;j.
Instalacje wody cieptej nalezy izolowa¢ pianka polietylenowg w celu uniknigcia strat ciepfta.
Grubos$¢ izolacji dobiera si¢ zgodnie z normg PN-B-02421 , Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo.
Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.”.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe z rur
z tworzyw sztucznych. Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach
przej$¢ nie moga wystepowac polaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byc¢
wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatywujacym na materiat rury przewodowe;.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie S$ciekow sanitarnych do istniejagcego  pionu
kanalizacji sanitarnej oraz jednego nowoprojektowanego. Projektowany pion kanalizacji
sanitarnej polaczy¢ z istniejacg instalacjg na poziomie piwnic.

Podejscia pod miski ustepowe nalezy wykona¢ rurami PVC o $rednicy © 110,
podejscia pod umywalki, zlewozmywaki, brodziki, wanny nalezy wykona¢ rurami PVC
o $rednicy @ 50. Odejscia od piondow nalezy ukiada¢ ze spadkiem min. 3%. Przewody
zbiorcze od projektowanych pionow uktadaé ze spadkiem min. 1,5%.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku. Na
projektowanym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ rewizje w celu umozliwienia
ewentualnego przeczyszczania gldéwnych odplywoéw kanalizacji. Dla zapewnienia
prawidlowej pracy instalacji pion oznaczony numerem 3 zakonczy¢ zaworem
napowietrzajagcym PVC @ 50, pion nr 4 zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym @ 110 . Pion
nr 2 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ wywiewka PVC O 110.

4.4. Wentylacja

Istniejacy budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia

bezokienne, wskazane w czesci rysunkowe] wyposazy¢ w wentylatory wywiewne
uruchamiane z wiacznikiem os$wietlenia z op6znieniem czasowym, np. Silent 100 CRZ.
Wentylatory umiesci¢ na wlocie do istniejgcych kanatow wentylacyjnych.
W pomieszczeniach nr 2 1 11 parteru oraz nr 7 1 10 1 pietra zainstalowa¢ klimatyzatory. Moc
chlodnicza klimatyzatorow — 5 kW. Zamontowa¢ klimatyzatory $cienne umieszczone przy
suficie. Do kazdego klimatyzatora zamontowac jednostki zewnetrzne umieszczone na $cianie
zewngtrznej budynku. Odprowadzenie skroplin dla klimatyzatorow z pom. nr 11 parteru i nr 7
pigtra — do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie skroplin dla
klimatyzatoréw z pom. nr 2 parteru i nr 10 pi¢tra — do rynny spustowe;.

4.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania. Instalacja nie wymaga
przebudowy. W przypadku wystgpienia kolizji istniejagcych grzejnikow z projektowang
zabudowa przesuna¢ grzejniki dostosowujac dlogos$¢ galazek grzejnikowych.

5. Préba szczelnoSci, plukanie, regulacja
5.1. Instalacja wod — kan

Proby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonywac:
- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C,
— przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonaniem izolacji cieplnej,
- w przypadku instalacji wielostrefowych lub wieloztadowych oddzielnie dla kazdej strefy
lub ztadu.



Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy si¢ przygotowac. Polega to na
odlaczeniu armatury, ktora moze zakldci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa) lub ulec
uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odlaczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub zaworami odcinajagcymi. Do instalacji powinno si¢ przylaczy¢ manometr
z dokfadnos$cig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napemi¢ woda
1 odpowietrzy¢.

Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego w instalacji.
Cis$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo
W czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacj¢ szczelnos¢ potaczen.

UWAGA ! W czasie proby nalezy utrzymywac statq temperature, poniewaz moze to wplyngé
na zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy
wykona¢ probe ,,na gorqco”, wypetniajgc instalacje cieptq wodg o temperaturze +550C
i cisnieniu 0,6 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci instalacje nalezy przeptukac.
W trakcie wykonywania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé
zachowanie spadkéw. Po calkowitym wykonaniu nalezy instalacj¢ kanalizacji przeptukac.

6. Postanowienia koncowe

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nizej przedstawionych
dokumentach:

« Dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen.

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

o Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych
- tom II — instalacje sanitarne i przemystowe,

- tom I — budownictwo.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

o Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80, poz. 912 z pdZniejszymi zmianami).

 Polskie Normy.

Wytyczne branzy elektryczne;j:

» wykona¢ zasilanie klimatyzatorow,

o wykona¢ zasilanie wentylatorow wywiewnych w pomieszczeniach wskazanych
w punkcie 4.4.

Wytyczne branzy budowlane;:

« wykona¢ przebicia przez $ciany, bruzdy w Scianach pod rurociagi.

Do montazu uzywac urzadzen posiadajacych aktualne swiadectwa zatwierdzenia typu
oraz dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT. Pozostale materialty powinny miec
aktualne certyfikaty 1 aprobaty techniczne upowazniajace do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL.: SPRAWDZIL:
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zestawienie pomieszczen kondygnacii

Ip. |funkcja wys. | posadzka wykoriczenie $Scian wykoriczenie sufitu pow.

pom. [m?]

1 |komunikacja 3,12m|proj. — gres istn. tynk, istn. tynk, 34,53
antyposlizgowy R10 | wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie

2 |rehabilitacja 3,12m|istniejgca — PCV istn. tynk, istn. tynk, 12,40
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie

3 |tazienka pracownikéw |2,71m|proj. — gres proj.—glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 7,00
antyposlizgowy R10 | tynk i malowanie od 2.0m | wykonaé malowanie

4 |przedsionek 2,71mproj. — gres istn/proj —tynk, istn. tynk, 10,70
antyposlizgowy R10 | wykona¢” malowanie wykona¢ malowanie

5 |pomieszczenie socjalne|2,71m|proj. — gres istn /proj. —tynk i malowanie| istn. tynk, 14,94
antyposlizgowy R10 | glazura do 2.0m przy blacie| wykona¢é malowanie

6 |pomieszczenie porzqdkowe |2,71m|proj. — gres proj.—glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 2,70
antyposlizgowy R10 | tynk i malowanie od 2.0m | wykona¢ malowanie

7 |rehabilitacja 3,12m|istniejgca — PCV istn/proj —tynk, istn. tynk, 36,43
wykona¢” malowanie wykona¢ malowanie

8 |tazienka dla pacjentéw|3,12m|proj. — gres proj.—glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 5,56
(przyst. dla inwalidéw) antyposlizgowy R10 | tynk i malowanie od 2.0m | wykonaé malowanie

9 |gabinet 3,12m proj. — gres istn. tynk, istn. tynk, 13,41
lekarza/fizjoterapeuty antyposlizgowy R10 | wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie

10 [rehabilitacja 3,05mistniejgca — PCV istn. tynk, istn. tynk, 38,62
—gimnastyka korekcyjna wykonaé malowanie wykonaé malowanie

11 |[magazyn sprzetu 3,05mistniejgca — gres istn. tynk, istn. tynk, 3,66
wykonaé¢ malowanie wykona¢ malowanie

suma powierzchni | 179,94

UWAGI

WSZELKIE WYMIARY NALEZY WERYFIKOWAC NA
BUDOWE.

W RAZIE JAKICHKOLWEK WATPLIWOSCI NALEZY
KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

DOPUSZCZA SIE, ZAMIENNE STOSOWANIE ROZWAZAN
MATERIALOWYCH POD WARUNKIEM NIEOBNIZANIA ICH
STANDARDOW WYTRZYMALOSCIOWYCH, JAKOSCIOWYCH.
PROJEKT BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WELKOSC POMIESZCZEN MOZE ULEC ZMIANIE

PO WYKONANIU WARSTWY WYKOKICZENIOWEJ

rawdzit:
10.2019

Opracowat:
10.2019

Temat: | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
FIZJOTERAPII W PCINIE

Adres |Pcin gm. Ciepielow

oblektu:z. nr ewid. 51

Branza: Skala:
1:100

Tres¢ |RZUT | PIETRA str.

rysunku:| _ instalacje sanitarne
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zestawienie pomieszczen kondygnaciji

Ip. |funkcja wys. | posadzka wykoriczenie $Scian wykoriczenie sufitu pow.

pom. [m?]

1 |pomieszczenie gospodarcze | 2,64mistniejgca — PCV istn. tynk, istn. tynk, 8,14
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie

2 |komunikacja 2,64mistniejgca — gres istn. tynk, istn. tynk, 1,84
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie

3 |pomieszczenie gospodarcze | 2,64m)istniejgca — gres istn. tynk, istn. tynk, 1,14
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie

4 |pomieszczenie gospodarcze |2,72mjistniejgca — PCV istn. tynk, istn. tynk, 23,43
wykonaé malowanie wykonaé malowanie

suma powierzchni | 34,55

Opracowat:
10.2019

Sprawdzit:
10.2019

Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
FIZJOTERAPII W PCINIE

Adres |Pcin gm. Ciepielow

oblektu: 47, nlg ewid. 51

Branza: Skala:
1:100

Tres¢ |IRZUT Il PIETRA str.

rysunku:| _ instalacje sanitarne




UWAGI

WSZELKIE WYMIARY NALEZY WERYFIKOWAC NA
BUDOWE.

W RAZIE JAKICHKOLWEK WATPLIWOSCI NALEZY
KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

DOPUSZCZA SIE, ZAMIENNE STOSOWANIE ROZWAZAN
MATERIALOWYCH POD WARUNKIEM NIEOBNIZANIA ICH
STANDARDOW WYTRZYMALOSCIOWYCH, JAKOSCIOWYCH.
PROJEKT BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WELKOSC POMIESZCZEN MOZE ULEC ZMIANIE

PO WYKONANIU WARSTWY WYKOKICZENIOWEJ

4| 0.00m=166.66m

ewakuacja

otwdr w stropie
150x166cm

El platforma
elektryczn
146x162¢

Klitatyzator pod sufitem

w—l

klimatyzatora

zestawienie pomieszczenn kondygnaci

Ip. | funkcja wys. | posadzka wykoriczenie $Scian wykoriczenie sufitu pow.

pom. [m?]

1 |wiatrofap 3,18m|istniejgca — gres istn. tynk, istn. tynk, 3,39
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie

2 |rehabilitacja — kinezyterapia| 3,06m)istniejgca — PCV istn. tynk, istn. tynk, 38,62
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie

3 |magazyn sprzetu 3,06mistniejgca — gres istn. tynk, istn. tynk, 38,62
wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie

4 |komunikacja 3,16m proj. — gres istn. tynk, Tstn/proj —tynk, 36,02
antyposlizgowy R10 | wykonaé malowanie wykonaé” malowanie

5 |przedsionek WC 3,16m proj. — gres proj—glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 3,85
antyposlizgowy R10 | tynk i malowanie od 2.0m | wykonaé malowanie

6 |toaleta dla pacjentéw |3,16m|proj. — gres proj.—glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 4,86
(przyst. dla inwalidéw) antyposlizgowy R10 | tynk i malowanie od 2.0m | wykona¢ malowanie

7 |toaleta dla pracownikéw 316m |proj. — gres proj.—glazura do wys. 2.0m, | istn. tynk, 2,62
antyposlizgowy R10 | tynk i malowanie od 2.0m | wykonaé malowanie

8 |rehabilitacja 2,78mproj. — gres '\stn/proj —tynk, istn. tynk, 12,11
antyposlizgowy R10 | wykona¢™ malowanie wykona¢ malowanie

9 |rehabilitacja 2,78mproj. — gres istn. tynk, istn. tynk, 11,53
antyposlizgowy R10 | wykona¢ malowanie wykona¢ malowanie

10 [rehabilitacja 2,78mproj. — gres istn. tynk, istn. tynk, 8,29
antyposlizgowy R10 | wykonaé malowanie wykonaé malowanie

11 |rehabilitacja 3,16m|proj. — gres '\stn/proj —tynk, istn. tynk, 38,46
antyposlizgowy R10 | wykona¢™ malowanie wykona¢ malowanie

12 |pomieszczenie na bielizng 3,16m|proj. — gres istn/proj —tynk, istn. tynk, 2,09
brudng antyposlizgowy R10 | wykona¢™ malowanie wykona¢ malowanie

13 |rejestracja pacjentéw |3,18m/proj. — gres istn/proj —tynk, istn. tynk, 5,55
antyposlizgowy R10 | wykona¢™ malowanie wykona¢ malowanie

14 |szatnia pacjentéw 3,16m proj. — gres istn/proj —tynk, istn. tynk, 714
antyposlizgowy R10 | wykonaé” malowanie wykona¢ malowanie

suma powierzchni
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rawdzit:
10.2019

Opracowat:
10.2019

Temat: | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
FIZJOTERAPII W PCINIE

Adres |Pcin gm. Ciepielow
oblektu:gz. nr ewid. 51/1

Branza: Skala:

1:100
Tres¢ |RZUT PARTERU str.
rysunku:| _ instalacje sanitarne
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1.1

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji
e projekt budowlany
e normy branzowe

1.2 Zakres projektu

e dane energetyczne

e zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

¢ instalacja oswietleniowa

e instalacja gniazd wtykowych

e instalacja ochronna przeciwporazeniowa
e rozdzielnica nn wraz z zasilaniem

e instalacja odgromowa

e uwagi koncowe

e rysunki

1.3 Dane energetyczne

1.4.

1.5.

e napigcie zasilania 400/230V

e moc zainstalowana: bez zmian

e moc szczytowa: bez zmian

e prad szczytowy: bez zmian

e J, =istniejacy, zgodnie z umowa przytgczeniowa

e system zasilania — TN-S (instalacje wewngtrzne)

e pomiar energii — istniejacy

e ochrona od porazen i ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie
szybkiego wylaczenia napigcia oraz wilacznika przeciwporazeniowego réznicowo —
pradowego.

Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej:

Projektowane pomieszczenia w budynku szkoly zasili¢ w energi¢ elektryczng z istniejacych
obwodow elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtykowych - w ramach istniejacej mocy
przylaczeniowe;j.

Instalacja oSwietleniowa:

Instalacje o$wietleniowg w adaptowanych pomieszczeniach oraz w dobudowanej klatce
schodowej wykona¢ przewodem YDYp 3 (4,5)x1,5mm’* 750V pod tynkiem nawigzujac sie do
istniejgcej instalacji w puszkach laczeniowych. Czgs¢ opraw — zgodnie ze schematami, podlega
wymianie. W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykorzysta¢ istniejace oprawy oraz osprzet
instalacyjny lub wykona¢ drobne korekty dotyczace lokalizacji. Sterowanie oprawami odbywac
si¢ bedzie za pomoca lgcznikow zainstalowanych na wysokos$ci okoto 1,4m od poziomu
posadzki. Do oswietlenia adaptowanych pomieszczen jak réwniez nowo dobudowanej klatki
schodowej projektuje si¢ LED typu plafon lub swietlowkowe ze Zrodtami $wiatta T18W/120mm.
Typy opraw dobrane do indywidualnych potrzeb Inwestora. W pomieszczeniach wilgotnych,
takich jak tazienki, pomieszczenia gospodarcze stosowac osprzet szczelny o IP 44. Na zewnatrz
budynku projektuje si¢ oprawg boczng LED 20W o IP 56. Zabezpieczenie obwodow



oswietleniowych bez zmian.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych:
Instalacj¢ gniazd wtykowych w adaptowanych pomieszczeniach wykona¢ przewodem YDYp
3x2,5mm* 750V pod tynkiem nawigzujac sie do istniejacej instalacji obwodow gniazdkowych.
Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m w pomieszczeniu socjalnym a w tazience, w kuchni oraz
innych pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci okoto 1,1m od poziomu posadzki lub w
zaleznosci od potrzeb wynikajacych z lokalizacji urzadzen elektrycznych. Stosowaé gniazda z
bolcem ochronnym. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny o 1P 44.
Dla zasilania platformy elektrycznej z najblizszej rozdzielnicy nN wyprowadzi¢ obwaod
przewodem YDYp 3x2,5mm?* 750V pod tynkiem poprzez zabezpieczenie typu S 301 B16A.
Zabezpieczenia nadpradowe istniejace.

1.7. Instalacja teleinformatyczna i monitoringu:

Instalacje teleinformatyczng wykona¢ przewodem U/UTP-6 (6 kategoria) — dla zasilania
urzadzen: gniazda informatyczne typu RJ45, modut komunikacji internetowej (do szafy

typu RACK). Ilo$¢ gniazd i miejsce usytuowania uzgodni¢ z inwestorem. Projektuje si¢ rowniez
instalacj¢ monitoringu przewodem U/UTP-5 (5 kategoria) — dla zasilania kamer cyfrowych w
ilosci okolo 12 szt. Centrale monitoringu oraz instalacji teleinformatycznej zlokalizowaé w
pomieszczeniu rejestracji pacjentow.

1.8. Instalacja odgromowa

W celu wykonania instalacji odgromowej na dobudowanej czesci budynku (klatka
schodowa) nalezy w odleglosci okoto 1,5m wykona¢ uziom otokowy z bednarki
ocynkowanej 30 x 4 utozonej na glgbokosci 0,7m lub wykorzysta¢ uziom fundamentowy
z wyprowadzeniem wypustoéw 1m nad ziemie z bednarki ocynkowanej 25x4 — do
podtaczenia przewodow odprowadzajacych. Calo$¢ potaczy¢ z uziomem istniejacego
budynku. Do tak wykonanego uziomu nalezy przylaczy¢ zwody instalacji odgromowej
oraz zbrojenie $cian i fundamentéw (w miar¢ mozliwos$ci) oraz metalowe czesci
przylacza wodnego, kanalizacji itp. 1 przewdd ochronny PE instalacji elektryczne;.
Instalacja piorunochronna wykonana bedzie w formie zwodow poziomych niskich z drutu
FeZn 8 na uchwytach, na kominach i wywietrznikach. Jako przewody odprowadzajace
zastosowac drut lub linke FeZn &@8. W przypadku krycia dachu blachg stalowa, mozna
jako zwody poziome wykorzysta¢ pokrycie. Zwody pionowe wykona¢ na rogach budynku
oraz wzdluz budynku co okoto 15m. Ztacza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 1,5m od
powierzchni terenu. Opornos$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci 10QQ w
najniekorzystniejszej porze roku. Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z PN-EN
62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2008 oraz PN-EN 62305-4:2008.

1.9. Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robot przewidzianych niniejszg dokumentacja, kierownik robot zobowigzany

jest do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

- roboty montazowe,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot,

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznac si¢ z
niniejsza dokumentacja.

Caly sprze¢t mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢



utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez
przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat
przeznaczony.

W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie,
nalezy bezzwlocznie je unieruchomic i odlgczy¢ od zasilania w energi¢ elektryczna.
Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia r¢czne o napedzie elektrycznym,
przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprz¢tu mechanicznego o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
urzadzen technicznych.

Szczegodtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 11251
1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr
47, poz. 401 z 2003r.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa:
Jako ochrong przed porazeniem stosuje si¢ szybkie wylgczenie zasilania
w uktadzie TN-S oraz urzadzenia wykonane w II klasie ochronnosci izolacji
z zastosowaniem wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych. Prace wykonac
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.11. Uwagi koncowe:

Cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig nierozdzielng catos¢ dokumentacji na wykonanie instalacji
elektrycznych.. Ewentualne zmiany (dopuszcza si¢ zmiany tras prowadzenia przewoddéw oraz
niewielkie zmiany w rozmieszczeniu gniazd i tacznikow) w czasie montazu instalacji nalezy nanies¢
na dokumentacj¢. Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ uzytkownikowi.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
dodatkowej i udokumentowa¢ protokotem. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z zestawem
norm PN-IEC 60364 dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

1.12. Rysunki:
- Plan instalacji elektrycznych. Parter. Skala 1:100.

Plan instalacji elektrycznych. Pigtro 1. Skala 1:100.
- Plan instalacji elektrycznych. Pietro II. Skala 1:100.
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